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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL - CONCORRENCIA 03/2026

O MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito pablico interno, com endereco na Praca

Getulio Vargas, 310, centro, Alterosa, Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.243.238/0001-03,
através do Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, e da Agente de Contratacdo designada pela

Portaria n°® 27 de 07 de Janeiro de 2026, motivada pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais,
torna publico a abertura do Processo Licitatorio n.° 81/2026 na modalidade CONCORRENCIA n.°
03/2026, do tipo menor preco global, regido pela Lei Federal n.°14.133/2021 de 01 de Abril de 2021, e

pelas demais condic¢des fixadas neste instrumento convocatério.

Constituem anexos deste instrumento convocatorio, dele fazendo parte integrante:

a)

b)
c)
d)
e)
)
9)
h)

Anexo | - Comprovante de Visita Técnica ou declaracdo do responsavel técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto;

Anexo Il - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

Anexo lll - Declaracdo Regularidade com o exigido no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;
Anexo IV - Credenciamento para Assinatura do Contrato;

Anexo V - Modelo de Declaracdo de Nepotismo no ambito da Administracéo Publica;

Anexo VI - Modelo de Declaracéo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VII - Modelo de Declaragéo sobre os materiais fornecidos e instalados;

Anexo VIII - Modelo de Declaragé@o de que o preco compreende todas as despesas para prestacao
dos servicos;

Anexo IX - Modelo de Declaracéo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos
no instrumento convocatorio;

Anexo X - Modelo de Declaracdo de néo interrup¢do das atividades;

Anexo XI - Modelo de Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social;

Anexo XII - Minuta de Contrato;

Anexo XIII - Projeto Basico/Executivo, Planilha Orgamentéaria, Cronograma Fisico Financeiro e
planilha resumo.

As declaracdes deverdo ser impressas e devidamente datadas, carimbadas e assinadas.

01- OBJETO DA LICITACAO

1.1.

- O objeto desta licitagdo € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO
MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA TOTAL DE 6.370,57 M2, conforme especificacbes e
demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e demais anexos deste Edital, por
empreitada global.

Area de Intervenc&o: Loteamento Novo Cruzeiro
Rua Tiradentes, Cruzeiro, Alterosa/MG — CEP: 37.145-000
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1.2. A LICITACAO SERA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, AS 08HOOMIN (OITO HORAS).

ENTREGA DOS ENVELOPES ATE AS 07H50MIN (SETE HORAS E CINQUENTA MINUTOS) DO
DIA 13 DE MAIO DE 2026.

1.3. - Justificativa da concorréncia publica presencial:

1.3.1. A utilizag&o da forma presencial da modalidade Concorréncia se justifica tendo em vista que o
artigo 176 da lei 14.133/2021 d4 um prazo maior para os Municipios de até 20.000 (vinte) mil
habitantes, terdo o prazo de 06 (seis) anos contados da data de publicacdo desta Lei, para
cumprimento;

Il — da obrigatoriedade de realizacdo da licitacdo sob a forma
eletrénica a que se refere 0 § 2° do art. 17 desta Lei;

1.3.2. Além da previsdo constante na Legislacdo Federal, o Decreto Municipal de n° 421/2024, que
regulamenta os procedimentos a serem realizados com fundamento na Lei Federal
14.133/2021, estabelece no Art. 115. Quando a licitagéo for realizada de forma presencial, a
sessdo devera ser registrada em ata e gravada em audio e video, sendo a gravagédo juntada
aos autos do processo licitatorio pertinente, consoante disposicdo expressa no art. 176 da
citada lei desde que justificada no edital e suas disposi¢des preliminares (...)

1.3.3. A lei federal 14.133/2021, (art. 17), assim como o0 Decreto Municipal de n° 421/2024, (art. 1° §
3°) diz que as licitacdes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a
utilizacdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a sesséo publica ser registrada
em ata e gravada em 4udio e video cujo arquivo sera acostado ao processo administrativo.

1.3.4. O edital de Concorréncia em lica segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da
lei federal 14.133 de 01 de Abril de 2021.

1.4. — DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

1.4.1. - A Licitante devera visitar o local onde serdo executados 0s servigos, para se inteirarem de
todos os aspectos referentes ao objeto.

1.4.2. - As licitantes interessadas poderdo proceder a visita técnica do local de execuc¢do das obras,
a qual fica designada para o periodo de 04 DE MAIO DE 2026 A 12 DE MAIO DE 2026 das
08hs00min as 11hs00min e das 12hs30min as 16hs00min (em dias Uteis).

1.4.3. - O acompanhamento Técnico devera ser agendado, previamente no Setor de Engenharia da

Prefeitura Municipal de Alterosa, através dos telefones (35) 92001-5991 (whatszap), (35) 9
3300-2272 ou (35) 9 2002-1895.

1.4.4. - Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

02 - DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1 - As Dotacgdes Orcamentdrias destinadas ao pagamento dos objetos licitados sdo as previstas na Lei

orcamentdria Anual de 2026, sob as rubricas:

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
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Unidade

Funcional

Descricdo da Dotacgéo

02.004.001 - Secretaria
Municipal de Obras e Servicos

Gerais

1.023 - Infra-estrutura Urbana
15.451 — Urbanismo / Infra-

Estrutura Urbana

1.095 - Execucéo das Emendas
Parlamentares Individuais: 147299 e
147378, Deputado Cassio Soares —
conta 18.486-1

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 544

4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes.
2.710.000.3210.000 — Transferéncia Especial dos Estados.

Unidade

Funcional

Descricdo da Dotacgéo

02.004.001 - Secretaria
Municipal de Obras e Servicos

Gerais

1.023 — Infra-estrutura Urbana
15.451 — Urbanismo / Infra-

Estrutura Urbana

1.012 — Construcéo de Meios-Fios,
Redes Pluviais e Pavimentacdo de
Ruas

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 212

4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacdes.
1.500.000.0000.000 — Recursos ndo Vinculados de Impostos.

03- DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO:

3.1- Poderéo participar da licitagdo empresas que se encontrem cadastradas na entidade e cujas atividades

(categoria e grupo) estejam referenciadas no cadastro exigido, definidas no anexo deste edital e que

satisfagam as demais exigéncias contidas no item 04 do presente edital.

3.2 - As empresas NAO CADASTRADAS no licitador, que desejem participar do certame poderdo

fazé-lo desde que obtenham o respectivo Certificado de Registro Cadastral até o terceiro dia
anterior a data assinalada para o recebimento e abertura dos envelopes, conforme prazo
previsto no presente edital.

3.3 - Para fins do disposto em 3.2, os interessados deverdo dirigir-se ao Setor de Cadastramento do

Licitador, situado na Rua Dom Pedro 11, 54, no horario da 08hs00min as 11hs00min e das 12hs30min

as 16hs00min, ou pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br.

3.4- O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 - E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los

atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.
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3.6 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da

habilitacéo.

3.7. - A participacdo de empresas em consorcio, sera permitida na licitacdo atendendo aos dispostos da Lei

14.133/2021, com as alteracdes posteriores e as seguintes condi¢oes:

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

- Comprovacao do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito
pelos consorciados;

- Indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio que deverd atender as condicdes de
lideranca, obrigatoriamente fixadas no edital;

- Apresentacdo dos documentos exigidos nos artigos desta Lei, por parte de cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificagdo econémico-financeira, o somatério dos valores de
cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva participagdo, podendo a Administracdo
estabelecer, para o consorcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consoércios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

- Impedimento de participacdo de empresa consorciada, ha mesma licitagdo, através de mais
de um consorcio ou isoladamente;

- Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na fase

de licitagdo quanto na de execuc¢éo do contrato;

— A empresa lider devera ter participagdo minima de 51% (cinquenta e um por cento) no
consdércio;
— Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato

referente a esta licitacéo, o instrumento de constituicdo do consércio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo, e
registrado no 6rgdo oficial competente. Dito instrumento, devera observar, alem dos dispostos
legais, as clausulas deste Edital, especialmente as que constantes neste subitem;

— O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto desta licitagdo, até seu recebimento definitivo;

— Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composicao do consorcio, sem prévia autorizacdo do Contratante, visando manter validas as

premissas que asseguram a habilitacdo do consércio original;

3.7.10. - Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que ndo constituem nem se

constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara

denominacéao prépria, diferente da de seus integrantes.

3.8. — Da Participacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

3.8.1.

— As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento

diferenciado previsto na Lei complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, Capitulo 5, deveréo ,

juntamente com os Documentos de Habilitac&do, apresentar documento oficial que comprove essa
condicdo. ANEXO VI
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3.8.1.1. — Entende-se por documento oficial: Declaracdo de Enquadramento, devidamente
registrada na Junta Comercial; Declaracdo emitida pela Receita Federal; dentre outros.

3.8.1.2. — O Licitante acima identificado, que ndo comprovar através de documento oficial, sua
condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndo usufruird do tratamento
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.

3.8.1.3. — As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.

3.8.1.4. — Havendo alguma restricdo (comprovacao de regularidade fiscal), sera assegurado o
prazo de 03 (trés) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

3.8.1.5. — A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo legal, implicara decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas nos artigos da Lei 14.133, de 01 de
Abril de 2021, sendo facultado & Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagcdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

3.8.1.6. — Nesta licitacdo, ser4 assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os
artigos 44 e 45 da LC 123/2006.

3.9.- Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

3.9.1. Aquele que ndo atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessérios;

3.9.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

3.9.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau;
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3.9.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condic6es analogas as de escravo ou por contratacéo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.9.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.9.9. Organizac8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.9.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

3.9.11. Com faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperacgdo extrajudicial, em dissolugdo ou liquidacdo, estrangeiras que nédo
funcionem no Pais;

3.9.12. - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de
Alterosa/MG ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica do Estado de Minas Gerais;

3.9.13. - Que estejam proibidas de contratar com a Administragdo publica, em razdo de sancdo
restritiva de direito decorrente de infra¢cdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.9.14. — Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedac¢fes previstas nos artigos da Lei n°
14.133/2021 e decreto Municipal de n° 421 de 08 de Janeiro de 2024.

3.9.15. - O impedimento de que trata o item 3.9.12. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacé@o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9.16. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9.17. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.9.18. O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 ndo impedem a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.9.19. A vedacdo de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou

funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3.10. - A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,

clausulas e condicdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das

informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

04 - DA HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS.

4.1 - Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e a “Proposta de Precos” deverdo ser
entregues na data, horario e local indicados no item 4.2 deste edital, separadamente, tendo o
primeiro_envelope 0 subtitulo Documentos de Habilitacdo e o sequndo o subtitulo Propostas de

Precos, os quais deverdo ser lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, além da Razéo
Social da empresa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1

RAZAO SOCIAL E ENDEREGO DO PROPONENTE
“ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”
CONCORRENCIA N° 03/2026
PROCESSO LICITATORIO N.° 81/2026
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATACAO

ENVELOPE N°. 2

RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE
“ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS”
CONCORRENCIA N° 03/2026
PROCESSO LICITATORIO N.° 81/2026
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATACAO

4.2 - Os envelopes serdo Protocolados na Prefeitura Municipal de Alterosa da seguinte forma:

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO” E “PROPOSTA”:
LOCAL: Rua Dom Pedro I, n° 54, Centro.

DIA: 13/05/2026

HORA: até 07h50min (sete horas e cinquenta minutos)

4.3 - A Abertura se dara no dia, horario e local e seguir:

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO”:
LOCAL: Rua Dom Pedro I, n° 54, Centro.

DIA: 13/05/2026

HORA: 08h00min (oito horas)
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4.4 - “O ENVELOPE N° 1 - “HABILITACAO”, deverd conter, obrigatoriamente, os documentos
relacionados no item 05, os quais poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de

copia autenticada por cartério competente ou por servidor do licitador.

4.4.1. — Na sesséo de abertura dos envelopes “HABILITACAO” podera ser abertos os envelopes

“PROPOSTA DE PRECOS” se, presentes os prepostos de todas as empresas licitantes,

estes desistirem, expressamente, de interpor recursos das decisdes referentes a fase de

habilitacdo, nos termos do art. 165, da Lei Federal n° 14.133/2021.
45 - O ENVELOPE N°. 2 - "PROPOSTAS DE PRECOS”, deverdo conter, obrigatoriamente, o item

discriminado no objeto do presente edital, em folhas numeradas e rubricadas, sem emendas,

rasuras ou ressalvas.

4.5.1. — A abertura dos envelopes “Proposta de Pregos” sera feita no mesmo local indicado no item
4.2 do edital, em data e horario a serem comunicados com antecedéncia de, no minimo 24
(vinte e quatro) horas, em publicacdo no site da Prefeitura Municipal de Alterosa

www.alterosa.mg.gov.br e no Didrio Oficial de “Minas Gerais”.

4.6 - A proponente devera apresentar proposta dos servicos necessarios a perfeita e completa execucéo do
objeto da licitag8o, sendo a execucéo dos servigcos no regime de Empreitada por Preco Global.

4.7- A apresentacdo da proposta serd considerada como evidéncia de que a proponente examinou
criteriosamente os documentos deste edital e os julgaram suficientes para elaboracdo de proposta
voltada a execuc¢édo do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.8- Os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos, serdo fornecidos pela empresa
contratada e todos os custos de aquisi¢édo, transporte, armazenamento e utilizagdo, dever&o estar
inclusos nos precos propostos para os servigcos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade,
obedecer as especificacfes técnicas apresentadas em anexo e ser aprovados pela fiscalizagdo do
licitador.

05 - CONDICOES PARA HABILITACAO

5.1. Sera exigida para Habilitagdo a apresentacdo dos documentos com vigéncia plena até a data
fixada para a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAQO”, conforme segue:

A) = HABILITACAO JURIDICA

A.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual,

A.2 - Ato constitutivo e alteracdes, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

A.3 - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em
exercicio;

A.4 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir.
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B ) - REGULARIDADE FISCAL

B.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (Cartao CNPJ)

B.2 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo atividade e compativel com o objeto
contratual.

B.3- Prova de regularidade para a Fazenda Federal (Certiddo conjunta negativa ou positiva com efeito
negativa, de quitacao de tributos federais e a divida ativa da Unido e Previdenciaria).

B.4- Certidao negativa de débito com a Fazenda Estadual.

B.5- Certidao negativa de débito com a Fazenda Municipal de Alterosa, MG.

B.6- Certidao negativa de débito com a Fazenda Municipal da sede da proponente.

B.7- Certificado de regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico.

B.8- Certiddo Negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

As Certiddes, se positivas, devem conter as informagdes que permitam a Agente de Contratacao
acata-las como negativas. (Certiddo Positiva com efeito Negativa).

Os documentos, se extraidos via INTERNET, deverédo ser apresentados no original.

C) - QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

C.1- Prova de ter a proponente integralizado totalmente e registrado na junta comercial até a data da

entrega dos documentos e propostas, capital minimo igual a 10% (dez por cento) do valor da

proposta. A empresa que ndo obedecer a esta condigéo serd inabilitada para a fase subseqiiente da
licitac&o.

C-2 - Certiddo negativa de protesto, faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacao
judicial, ou de execucéo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissao desta,

expedida ha no maximo 90 (noventa) dias antes, contados da na data da sua apresentacao.

C-2.1 - E permitida a participacdo de empresas que estejam em recuperacdo judicial,
devendo ser apresentada durante a fase de habilitacdo, do Plano de Recuperacéo ja
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento a todos
0s requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos deste edital.

C-3 - Balanco Patrimonial e demonstracfes contabeis do U(ltimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacédo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta.

C-4 — O _balanco deverd estar devidamente assinado por contador ou profissional equivalente,

responsavel pela contabilidade da empresa licitante, registrado no Conselho Regional de

Contabilidade do estado de origem. A boa situacdo econdmica financeira da licitante devera estar

consubstanciada nos seguintes indices:
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C-4.1) indice de LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) igual ou superior a 1,0 (um), calculado pela formula:

ILC= AC
PC
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
C-4.2) indice de ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) igual ou inferior a 1,0 (um), calculado pela

formula:

EG =PC + ELP
A

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
A = Ativo

- O indice de Liguidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,

bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

- O indice de Grau de Endividamento (GE) indica a saude financeira da empresa, ele mede o

quanto uma empresa tem em divida sobre seu patrimdnio e ativo circulante.
- O atendimento aos indices ora estabelecidos permitird a demonstracdo de situacdo econémica
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma situacao
deficitaria da empresa, colocando em risco a execucdo do contrato. A contratacdo de empresas em
boa situac@o de equilibrio econémico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-se para
assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na legislacdo
especifica e em orgaos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizagdo desses
indices contabeis como uns dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito pela
Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocdo dos indices que retratam situagdo financeira equilibrada e que aumentam
consideravelmente o universo de competidores.
C-5 - Os balancos e os demonstrativos dos indices C-4.1 e C-4.2 deverdo ser assinados por
Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, INDICANDO O LIVRO DIARIO no

gual foram transcritos os balanc¢os, juntamente com a cépia da Certiddo de Regularidade

Profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade. Os balancos referentes as

sociedades anbnimas deverdo estar publicados no Diario Oficial. O descumprimento deste

item leva a inabilitagdo da licitante.

D) — QUALIFICACAO TECNICA

D.1 - A qualificac@o Técnica far-se-4 mediante a apresentacao dos seguintes documentos:

D.1.1. Apresentacdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, emitido por entidade

de direito publico ou privado, em nome da empresa ou do profissional responsavel,
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devidamente certificado pelo CREA ou CAU, comprovando a execucéo, pela empresa ou
pelo profissional, indicado de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo, que sdo as constantes da alinea D.1.2 adiante.

D.1.2. - Apresentacdo de profissional de nivel superior, devidamente certificado pelo
CREA ou CAU; O responsavel técnico detentor do atestado que aduz o item D.1.1, devera
apresentar declaracdo que assumira a responsabilidade pela execucao das obras do inicio

ao fim, até a entrega para a contratante.

D.1.2 — As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo definidas no presente instrumento

convocatoério sao:

¢ ITEM 03 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: EXECUCAO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL;
e ITEM 04 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: EXECUCAO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO;
« ITEM 08 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: EXECUCAO PAVIMENTACAO CBUQ;

D.2 - Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa e do(s) responsavel (eis) Técnico(s) junto ao CREA ou

CAU.

D.3 — A equipe Técnica devera ter somente um Coordenador designado expressamente pelo licitante, que

serd o elemento de ligacéo entre a Contratada e o Contratante durante a execugao do contrato e devera ter,

necessariamente, habilitacdo em Arquitetura, Engenharia Civil ou outra especialidade de Engenharia e

devera ser o detentor da CAT, acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) em

coordenacao

D.3 - Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabiveis, relativamente aos documentos
exigidos nesta Licitacdo, se existir apés a data de sua emissao, algum fato superveniente que impeca

a habilitacao, inclusive quanto aos impedimentos previstos no presente edital.
D.4 - Devera, ainda, a proponente apresentar os seguintes documentos:

D.4.1 - Declaracéo de vistoria prévia dos locais onde os servicos serdo executados ou declaracdo

do responsavel técnico, de gue possui pleno conhecimento do objeto, devidamente atestados pelo

funcionario designado da empresa pela autoridade superior. Anexo I, deste edital.

-Documentos necessarios na Visita Técnica:

A) Credenciamento do Representante da Licitante com RG e CPF;

D.4.2 - Apresentagdo de declaracé@o de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacéo,
conforme modelo contido no Anexo |l deste Edital;

D.4.3 - Apresentacdo de declaragido sobre o NAO uso de mao-de-obra infantil, conforme inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo contido no Anexo Il deste Edital;

D.4.4 - Apresentacdo da Credencial para assinatura do contrato, conforme modelo contido no
Anexo IV deste Edital;

D.4.5 - Declaragéo de que a proponente tem conhecimento sobre a vedag&o do nepotismo no dmbito
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da administracdo publica municipal, que ndo contrata familiar de agente publico que exerca cargo em
comissdo ou func@o de confianca e que preste servico nesta entidade, conforme Anexo V deste
edital.

D.4.6 - Declaracdo de que todos os materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira
qualidade, novos, resistentes e obedecerdo ao padrao dos equipamentos existentes; Anexo VII.
D.4.7 - Declaracdo de que 0s precos unitarios e o preco global propostos compreendem todas as
despesas concernentes a prestacdo dos servicos relacionados, como a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencbes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, e também como o
fornecimento de materiais, equipamentos, méo-de-obra, taxas, impostos, fretes, encargos sociais,
beneficios, licengas, provagdo, tributos e outras despesas pertinentes e necessarias, sem
omissdes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento; Anexo VIII.

D.4.8 — Declaragcédo que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatério. Anexo IX.

D.4.9 - Declaragdo de que os servicos serdo executados sem que haja interrupcéo das atividades
normais que se processam nas dependéncias das instalagBes, ressalvadas as interrupgdes
documentadas, do conhecimento e aceitas pela Prefeitura Municipal de Alterosa; Anexo X.

D.4.10 - Declaragdo da empresa de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no inc. IV, do art. 63, da Lei
14.133/21 e em outras normas especificas. Anexo Xl

D.4.11. - RELACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES: A licitante devera fornecer relagéo
de equipamentos e instala¢cdes adequados e disponiveis para a execucdo da obra, admitida a
equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA, - MG,
devendo ser indicado equipamento minimo em conformidade com os anexos deste Edital.

D.4.12. - A licitante deverd, ainda, assumir o formal compromisso de empregar todo o material
necessério no local das obras em rigorosa adequacdo técnica de qualidade obedecidos os
parametros fixados pelas especificacfes técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA.

5.2. GARANTIA DE EXECUCAQO

5.2.1. - A empresa vencedora sera exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,

podendo ser:

a) Caucgédo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro Garantia;

¢) Fianca bancéria.

5.2.2. N&o se dara ordem para o inicio dos servicos enquanto NAO estiver formalizada a garantia.
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5.2.3. A garantia de execucao prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apés a execucao
do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente em conformidade com artigos da
Lei 14.133/2021.

06 - DA DOCUMENTAGAO

6.1 - Os documentos deverao ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada
por cartério competente ou por membro da Equipe de apoio, ou servidor por esta, designado. Ndo sera
aceito protocolo de entrega em substituicdo aos documentos exigidos.

6.2 - A ndo apresentacao de documentos ou 0 ndo cumprimento de quaisquer exigéncias deste Edital, bem
como a apresentagcdo de documentos e/ou propostas em envelopes diferentes daquele a que se referir
seu conteudo, importara em imediata inabilitagdo do concorrente.

6.3 - Os documentos acima deverdo ser entregues no dia, hora e local previstos no preambulo deste Edital,
em envelope especifico de Habilita¢éo, lacrado, conforme definido nos itens e subitens deste Edital.

6.4 - O ndo cumprimento destas exigéncias acarretara a inabilitagcdo da empresa licitante.

07- DA SESSAO

7.1 — A Agente de Contratacdo declarard aberta a sessdo, em data e hora especificadas neste edital, em
ato publico, na presenca dos licitantes, dando inicio aos trabalhos de identificacdo dos representantes
das proponentes, onde colhera suas declaragbes dando ciéncia do cumprimento dos requisitos de
habilitacdo exigidos no presente Instrumento, recebendo de uma s6 vez, os envelopes “Documentos de
Habilitagdo” e “Proposta”.

7.2. — Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo
ativamente os licitantes ou representantes credenciados.

7.3. — Os envelopes com sinal de violagcdo ou ndo lacrados ndo serdo recebidos pela Agente de
Contratacao.

7.4 - Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatério, o representante (nico da proponente
participante devera apresentar-se a Agente de Contratacdo, quando convocado para credenciamento,
devidamente munido com cédula de identidade e documentacéo apropriada, observando o que segue:

7.4.1 - As pessoas juridicas que se fizerem representar por procurador, deverdo apresentar
procuragdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida (anexar cépia do
estatuto ou contrato social), atribuindo poderes bastantes para o outorgado representar junto a
Equipe de Processo Licitatério.

7.4.2. - Em se tratando de sécio, proprietario ou dirigente da proponente, devera ser apresentado
cépia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 0s seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigacdes.

7.5. — Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o Unico admitido a intervir nas etapas

desta licitagdo e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste edital;

7.6. — N&o sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
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8 - PROPOSTA COMERCIAL

8.1

- No “ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS”, o licitante devera apresentar sua proposta
comercial, sem rasuras, datilografada ou processada em computador, com identificacdo da
empresa proponente e assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado e qualificado,
constando obrigatoriamente o seguinte:

8.1.1 Descricdo completa do objeto ofertado, com indicacdo da procedéncia, constando todas as
especificacdes, de acordo com o item 01 deste edital;

8.1.2 Precos unitarios e preco total do objeto licitado, expresso em numeral e por extenso;

8.1.3 Prazo para concluséo da obra;

8.1.4 Indicacdo do prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma; As propostas que omitirem o prazo de
validade serdo entendidas como vélidas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.1.5 A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado na presente licitagao.

8.1.6 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, com 02 (duas) casas decimais
apos a virgula.

8.1.7 A apresentacdo da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condi¢cdes deste Instrumento e total sujeicdo a legislacdo
pertinente.

09- PROCEDIMENTO

9.1
9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

- O presente certame sera processado e julgado com observancia dos seguintes procedimentos:

- Abertura dos “ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAO” e sua apreciagao.

- Caso a Agente de Contratacdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltar4 a reunir-se,
informando os licitantes.

9.3.1. Na hipétese acima, todos os documentos de habilitagdo j& rubricados e os envelopes
“PROPOSTA DE PRECOS”, rubricados externamente por todos os licitantes, pela Agente de
Contratacao e pelos membros da Equipe, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a
fase de habilitacdo.

- Devolucédo dos “ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA DE PRECO”, fechados, aos concorrentes
inabilitados, desde que néo tenha havido recurso ou apés sua denegacao.

- Abertura dos “ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA PRECO” dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso ou tenha havido desisténcia expressa, ou apés o
julgamento dos recursos interpostos.

- Verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos da presente licitacdo e, conforme o
caso, com 0s pregos correntes no mercado ou fixados por érgéo oficial competente ou ainda com os
constantes do sistema de registro de precos ou similar, os quais deveré@o ser devidamente registrados
na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou

incompativeis.
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9.7 - Julgamento com classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do
presente certame.

9.8 - Adjudicacéo, com homologacao pelo Sr. Prefeito do objeto da presente ao vencedor.

9.9 - Nenhuma proposta serd admitida apds a data e horario definidos no item 4.2 deste instrumento.

9.10- A abertura dos envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA COMERCIAL” seréo realizadas em
ato publico, do qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Agente
de Contratacao.

9.11 - Todos os documentos serao rubricados pelos licitantes presentes e pela Agente de Contratacao.

9.12- E facultada a Agente de Contratacio ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢cdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

9.13 - A Agente de Contratagdo se reserva o direito de solicitar aos licitantes informagdes adicionais com a
finalidade de esclarecer eventuais dividas em sua proposta.

9.14 - As decisBes dos recursos e a abertura ou ndo dos envelopes n° 2 (PROPOSTA COMERCIAL), das
empresas atingidas pela impugnacéo, serdo comunicados a todos 0s proponentes.

9.15 - Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que, apés o julgamento dos recursos, forem
desclassificados, receberdo de volta os envelopes n° 2.

9.16 - ApGs a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e desde que aceito pela Agente de Contratacéo.

9.17 - Para efeito desse item considera-se vencida a fase de habilitagcdo com a divulgacao de seu resultado.

10 - CRITERIOS DE JULGAMENTO

10.1 - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-4& em conta, como fator determinante, o
menor preco por empreitada global, desde que observado as especificagcbes, prazo de concluséo
da obra e outras condi¢des estabelecidas neste instrumento convocatorio e na legislagéo pertinente.

10.2.- Todas as propostas serdo analisadas e julgadas em observancia ao disposto nos artigos da Lei
14.133/2021, com base na documentacdo apresentada, proposta de precos e de acordo com as

exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.
10.3 - Sera desclassificada a proposta que:

10.3.1 - N&o atenda aos requisitos deste instrumento convocatorio;

10.3.2 - N&o se refira a integralidade do objeto licitado;

10.3.3 - Apresente preco simbodlico, de valor zero, superestimado ou manifestamente inexequivel,
incompativel com o0s precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do
disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021;

10.3.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e

o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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10.3.5 - Apresente preco baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de reducéo
sobre a de menor valor;

10.3.6 - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrfes, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.3.7. - N&o indicar expressamente a origem da produgdo, ou acrescentar expressdes como
“referéncia” ou “similar” e “conforme nossa disponibilidade de estoque”.

10.3.8. - E vedada a utilizagdo de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre os
licitantes.

10.4. — Para julgamento das propostas, a Agente de Contratacdo podera utilizar-se de assessoramento
técnico especifico na area de competéncia cabivel através de parecer que integrardo o processo.

10.5. - N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste certame.

10.6. - A classificagéo far-se-4 pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis.

10.7. - Sera classificado em primeiro lugar aquele licitante que oferecer a proposta de menor preco,
conforme os artigos da Lei n°® 14.133/2021 e modificagcdes posteriores.

10.8. - Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

10.9. - O Prefeito Municipal podera revogar a licitacdo por interesse puUblica, devendo anul-la por
ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, sem obrigacdo de indenizar a qualquer um dos
licitantes.

10.10. - Para analise das propostas apresentadas, a Agente de Contratacdo poderd promover diligéncia
junto aos licitantes, para fins de esclarecimento.

10.10.1 - O ndo cumprimento da diligéncia podera ensejar a desclassificagdo da proposta da licitante
que nao a cumprir.

10.11. - As propostas apresentadas serdo submetidas a apreciagdo do Setor de Engenharia, juntamente
com Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais deste Municipio, para verificacdo do
atendimento ao objeto licitado.

10.12- Na analise das propostas ndo seréo consideradas ofertas e outras informagdes n&o solicitadas neste
instrumento ou em diligéncias.

10.13.- No julgamento das propostas a Agente de Contratacdo poderd, a seu critério, solicitar o
assessoramento técnico de érgaos ou de profissionais especializados.

10.14. - As propostas que omitirem o prazo de validade sera entendido como validas pelo periodo de 60
(sessenta) dias corridos.

10.15. A Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas

formais sanaveis e que ndo afetem o seu contetdo.

11 - PRAZOS

11.1 - O prazo de execucao do objeto desta licitacdo, conforme cronograma fisico/financeiro integrante

deste Edital, ressalvados fatos supervenientes e devidamente justificados, devera ser de 08 (oito)
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meses, sendo o inicio de sua execucdo realizada, 15 (quinze) dias a partir da emissao da(s) ordem
(ns) de servico de inicio de obra.
11.2. — O prazo do contrato decorrente desta licitacdo sera de 01 (um) ano, contados da sua assinatura,

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas nos artigos da lei n® 14.133/2021.

12 — ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Inexistindo manifestacdo recursal, o Sr. Prefeito Municipal homologara e adjudicard o objeto da
licitacdo em favor da proponente vencedora.

12.2. - A aquisicdo do objeto deste certame far-se-a pelo menor preco por empreitada global, observando
0s seguintes critérios:
12.2.1 - O licitante julgado vencedor sera convocado oportunamente, fixando o prazo maximo de 10
(dez) dias consecutivos para o atendimento & mencionada convocagdo e assinatura do termo
contratual,
12.2.2 - Sera considerado desistente o licitante que ndo comparecer dentro do prazo supracitado,
fato que dard direito ao Municipio proceder a contratagdo do licitante que houver obtido classificagao
subsequente no julgamento desta licitacdo e a aplicac@o ao desistente das penalidades legalmente
estabelecidas e imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade licitante.
12.2.3 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagdo para
contratacdo ou emissdo da ordem de fornecimento, ficam os licitantes liberados dos compromissos

assumidos.

13- DA ENTREGA DO SERVICO LICITADO

13.1 - O servico licitado devera ser executado, na Rua Tiradentes, Bairro Cruzeiro, neste Municipio, e a(s)
nota(s) fiscal (is) encaminhada para o almoxarifado, nos prazos estabelecidos no presente instrumento,

depois da assinatura do termo contratual.

13.2 - Os setores competentes para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitagdo € o Setor
de Engenharia e Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais da Prefeitura Municipal de
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, observado os artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3 - O MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais reserva-se o direito de néo receber o objeto
do presente certame que esteja em desacordo com o previsto neste instrumento convocatério, podendo
cancelar o contrato e aplicar o disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.4 A contratada é obrigada a substituir, de imediato, as suas expensas, materiais em que se verificarem

defeituosos e/ou ndo atendam as exigéncias dos projetos.

14 - CONDICOES PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO

14.1 O Municipio de Alterosa procederd ao pagamento a contratada nos termos do Cronograma Fisico

Financeiro.

15 - DAS SANCOES
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15.1. - Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

15.2. Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

15.3 Dar causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

15.4 - Dar causa a inexecugéo total do contrato;

15.5 - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

15.6 - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.7 - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.8 - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

15.9 - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrbnica ou a execu¢do do contrato;

15.10 - Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execu¢éo do contrato;

15.11 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.12 - Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a condi¢des de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
gualguer momento da dispensa,;

15.13 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.14 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.15 - O fornecedor que cometer qualquer das infra¢cdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.2, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

b) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s)
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infra¢cdes dos subitens 15.2 a 15.14;

¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, nos casos
dos subitens 15.3 a 15.8, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsével de licitar
ou contratar no &mbito da Prefeitura Municipal, da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 15.9 a 15.14, bem como nos demais casos que justifiguem a

imposicéo de penalidade mais grave.
15.16 Na aplicacao das sanc¢fes serdo considerados:

15.16.1- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
15.16.2- as peculiaridades do caso concreto;

15.16.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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15.16.4 - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal;
15.16.5 - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

15.17 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

15.18 - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em
gue for aplicada a multa.

15.19 Na aplicacao da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

15.20 A apuracao de responsabilidade relacionada as sancfes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarq a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

15.21 Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢fes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéo, o qual sera dirigido & autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.22 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.23 O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

15.24 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

16 - DOS RECURSOS

16.1. Das decisfes da Agente de Contratagcdo e sua equipe de apoio caberdo recursos nos termos e prazos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2 As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas de precos serdo registradas em ata, que sera assinada pelos membros da
Equipe de apoio, Agente de Contratacdo e pelos demais presentes.

16.3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitacdo deverdo ser interpostos no prazo legal, dirigidos a

Agente de Contratac&o, devendo ser protocolizados na Sede do Setor de Compras do MUNICIPIO

DE ALTEROSA, na Rua Dom Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, na sua forma original ou pelo e-mail:

compras@alterosa.mg.gov.br
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16.4 - O MUNICIPIO DE ALTEROSA n&o se responsabilizara por recursos enderecados via postal ou por
outras formas, entregues em locais diversos da Area de Protocolo, evitando, assim, problemas de
casos de intempestividades e outros.

16.5 - Interposto recurso, dele serd dada ciéncia as licitantes, através de publicagdo no site da Prefeitura
Municipal de Alterosa www.alterosa.mg.gov.br, que poderdo impugna-lo no prazo legal, a partir de
sua publicacéo.

16.6 - As impugnac8es ao recurso também poderdo ser enviadas pela mesma forma indicada neste item,
aplicando-se as mesmas disposicdes neste contida.

16.7 - Devera ser comprovado o poder de representacdo legal do signatario do instrumento de recurso ou
das impugnacdes aos recursos e aos termos do edital.

16.8 - Declarada a vencedora, qualquer proponente poderd manifestar imediata e motivadamente a
intencdo de recorrer, cuja sintese sera lavrada em ata, obedecendo-se as formas e prazos
consignados na lei 14.133/2021, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para
apresentar contra-razdes, cujo prazo a tanto comecara a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.9 - Na falta de manifestacdo imediata e motivada, no momento oportuno, a proponente decaira do direito
de recurso.

16.10 - Decorridos os prazos mencionados nos itens anteriores, com ou sem apresentacdo das razdes e
contra-razdes, a Agente de Contrata¢é@o decidird no prazo legal.

16.11.- O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.12 - O resultado do recurso sera divulgado mediante publicacdo no site da prefeitura municipal de

alterosa www.alterosa.mg.gov.br e afixagdo no quadro de avisos deste 6rgao.

17 - DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Onde este Edital for omisso, prevalecerdo os termos da Lei n® 14.133/2021 e modificacdes
posteriores, independente de menc¢éo expressa neste documento.

17.2. — O Edital e seus anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos na Sede do Setor de Compras, & Rua Dom
Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, em dias Uteis no horario 08hs00min as 11hsOOmin e das 12hs30min

as 16hs00min, ou solicitado pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br. Os referidos documentos,

também estado disponibilizados, na integra, no endereco eletrbnico:

https://www.alterosa.mg.gov.br/licitacao,

17.2 - Fica reservado ao MUNICIPIO DE ALTEROSA o direito de promover diligéncias conforme disposto
nos artigos da Lei n® 14.133/2021, cujas condi¢des serao fixadas no préprio termo.

17.3 - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar 0 contrato ou o termo equivalente no prazo
fixado neste edital, contados da data do recebimento da convocacdo, sem que tenha solicitado
prorrogacdo de prazo, mediante justificativa por escrito e aceita pelo MUNICIPIO DE ALTEROSA,
poderdo ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cbes propostas pela primeira classificada, podendo o MUNICIPIO DE
ALTEROSA optar por revogar a licitagio, nos termos dos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.
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17.4. - As decisbes da Agente de Contratacdo do MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais,
serdo publicados no site da Prefeitura Municipal, podendo ser aplicada o disposto nos artigos da Lei n°
14.133/2021 e art. 94 da Lei Organica do Municipio.

17.5 - As impugnacgBes ao edital ou as solicitagbes de esclarecimentos deverdo ser encaminhadas por
escrito, até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura dos envelopes, a Agente de Contratacdo a Rua Dom
Pedro Il, 54, Sede do Setor de Compras e LicitagGes, no horario de 8hsOOmin as 11hsO0Omin e de
12hs30min as 16hsOOmin ou através do fone (35) 92002-1895, ou pelo e-mail:

compras@alterosa.mg.gov.br.

17.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Areado, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer

guestdes oriundas desta licitacéo.

Alterosa, 09 de Abril de 2026.

Marcelo Nunes de Souza

Prefeito Municipal
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ANEXO |

MODELO — COMPROVANTE DE VISITA TECNICA ou DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO
OBJETO

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGCAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

ATESTADO DE VISITA ou DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ,

representada neste ato pelo Eng° , CREA-MG  --------m---

devidamente credenciado para tal fim, (declara que possui

pleno conhecimento objeto / realizou nesta data visita técnica ao local) de execucdo das obras,
ficando cientes das condi¢cbes das vias, caracteristicas do terreno e demais detalhes relevantes a serem
considerados na formulagao das propostas técnico-comerciais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Local/Data

Assinatura do responsavel pela visita
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ANEXO Il

MODELO — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGCAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

At.: Agente de Contratagéo

Ref.: Processo Licitatorio n® 81/2026

Concorréncia n° 03/2026

DECLARACAO

A , inscrita no CNPJ- sob o N° ,
sediada , n° , Bairro , Cidade ,
estado , interessado em participar da Concorréncia n° ---------------- Instaurado Pela

Prefeitura Municipal de Alterosa, declara, sobre as penas da lei, que ndo existe fato impeditivo a sua
habilitacéo e se obriga de comunicar a superveniéncia do mesmo.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Local/Data

Assinatura do Representante Legal
N° RG
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ANEXO Il

DECLARAGAO REGULARIDADE COM O EXIGIDO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO
FEDERAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGCAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2,

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
DECLARACAO
A SIQNATANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
Sl ,RGN® ... , CPF n® ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que nao

utiliza em atividades laborativas, noturnas, perigosas ou insalubres menores de 18 (dezoito) anos, e em
gualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Declara, portanto, estar regular com o exigido no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal,
combinado com o art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO IV

MODELO - CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa/MG

O abaixo assinado, responsavel pela nossa empresa, declara expressamente que o Sr. (a) NOME
COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSAO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDERECO COMPLETO, ¢ a
pessoa credenciada a assinar o Contrato oriundo da CONCORRENCIA N° 03/2026, caso sejamos vencedor

deste certame.

Local (UF)/Data

Empresa.

Responsavel.

Nome

RG/CPF
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ANEXO V
MODELO DECLARAGAO DE VEDAGAO DO NEPOTISMO

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGCAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

(Empresa , CNPJ n°

sediada a (endereco completo),

declara para os devidos fins que:

a) tem conhecimento de que o Municipio de Alterosa — MG adota o principio Constitucional da
legalidade, com observancia ao artigo 37 da Constituicdo Federal e, analogicamente, ao
Decreto Federal n.° 7.203, de 4 de Junho de 2010, que dispde sobre a vedacdo do
nepotismo no ambito da Administragéo publica federal;

b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, ndo contrata e ndo contratara,
durante toda a vigéncia do contrato, familiar de agente publico que exerca cargo em
comissédo ou fungdo de confianca e que preste servigo nesta entidade;

c) considera “familiar” o cdnjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

(local e data)

(Assinatura do representante legal)

Assinatura autorizada, devidamente Identificada
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
A SIGNALATIA ...ceoee i ,CNPI N® ... , por intermédio de seu
diretor Sr. ....ccooiiiiiiieeeeis , RGN i, , CPFn° .......... , declara sob as penalidades cabiveis,

sem prejuizo das san¢gBes e multas previstas neste ato convocatério é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento Licitatério Concorréncia n° ............. , realizado pela Prefeitura
Municipal de Alterosa/MG.

Declaro ainda que ndo se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 3°, § 4° da Lei 123/06.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGCAO SOBRE OS MATERIAIS FORNECIDOS E INSTALADOS

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGCAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNALANA ..o ,CNPJI n°® ................ , por intermédio de seu diretor
I e, , RGN , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que todos

0s materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira qualidade, novos, resistentes e obedeceréo
ao padrao dos equipamentos existentes.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE QUE O PRECO COMPREENDE TODAS AS DESPESAS PARA
PRESTACAO DOS SERVICOS

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGCAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANTA ..vveeiiiiiiiee e , CNPI N ..., , por intermédio de seu diretor
Y S ,RG NO i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que os

prec¢os unitarios e o preco global propostos compreendem todas as despesas concernentes a prestacao dos
servicos relacionados, como a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo, e também como o fornecimento de materiais, equipamentos, mao-de-obra, taxas, impostos,
fretes, encargos sociais, beneficios, licengas, provagdo, tributos e outras despesas pertinentes e
necessarias, sem omissoes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO DEFINIDOS
NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGCAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNATANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
S e , RGN , CPFn° ......... , declara sob as penalidades cabiveis, que para
os fins de cumprimento do exigido na Concorréncia n°..............c.ccee.... , cumpre plenamente os requisitos de

habilitac@o exigidos no seu Edital em e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO INTERRUPCAO DAS ATIVIDADES

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNALANA ..o ,CNPJI n°® ................ , por intermédio de seu diretor
Y S ,RG NO i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que os

servicos serdo executados sem que haja interrup¢do das atividades normais que se processam nas
dependéncias das instalaces, ressalvadas as interrup¢des documentadas, do conhecimento e aceitas pela

Prefeitura Municipal de Alterosa.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACAO DA EMPRESA DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PROCESSO LICITATORIO N° 81/2026

CONCORRENCIA N° 03/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA
TOTAL DE 6.370,57 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNATANA ..o ,CNPJI Nn° ............... , por intermédio de seu diretor
] P , RG n® , CPF n° ... , declara sob as penalidades cabiveis, que

atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacédo, conforme disposto no inciso 1V, art. 63, da Lei
n°® 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme as previsdbes em lei e em outras normas especificas,

especialmente o art. 93 da Lei 8.213/91 e suas alterac6es, como o art. 141, do Decreto 3.048/99.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO N° __ /2026

Contrato de Execucdo e prestacdo de Servicos de Obras e
Engenharia para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO
MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM AREA TOTAL DE 6.370,57
M2, POR EMPREITADA GLOBAL, que entre si fazem, de um lado,
como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE ALTEROSA, e de outro,
como CONTRATADA, a Empresa , de

conformidade com as clausulas estabelecidas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

1.1- DO CONTRATANTE

MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
18.243.238/0001-03, com sede nesta cidade & Praca Getulio Vargas, 310, Centro, CEP: 37.145-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, brasileiro, divorciado, dentista,
residente e domiciliado nesta cidade a Praca Getulio Vargas, n° 360, portador da Carteira de Identidade n°®
M-3.837.788 SSPMG e inscrito no CPF sob o n°® 726.362.036-72.

1.2- DA CONTRATADA

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° ,

Inscricdo Estadual n° , com sede na cidade de /| _naRua___ ,n°__ ,
no Bairro , Neste ato representada por , . .

, portador do CPF n° e do RG n° / , residente
e domiciliado na cidade de /___,aRua , n° , ho

1.3- DOS FUNDAMENTOS

A presente contratacdo decorre do processo 81/2026, Concorréncia n° 03/2026, conforme a Lei
14.133/2021 e suas modificacdes posteriores. Onde este contrato for omisso, prevalecerd o disposto na

supracitada Lei.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA EXECUCAO DO CONTRATO

2.1. DO OBJETO
2.1.1. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGAO DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, EM
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AREA TOTAL DE 6.370,57 M2, conforme especificacdes constantes no edital e seus anexos:
Memorial/Especificacfes Técnicas, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e projetos, e
demais condi¢des constantes no Edital Concorréncia n° 03/2026.

2.1.2. Oregime de execucao do presente contrato é de empreitada por Preco Global.
DA EXECUCAO DO CONTRATO

2.2.2. - A obra sera executada sob o regime de execucéo indireta, em etapa Unica, de acordo com o

Projeto Basico e Executivo disponibilizado pela Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.

3.1- DO PRAZO

3.1.1 O prazo para execucdo dos servigcos é de 08 (oito) meses, ap0s a assinatura do contrato e
autorizacdo de inicio de obra com a Prefeitura e a ordem de execu¢do do servigo, conforme
Cronograma Fisico Financeiro.

3.1.2 O contrato a ser firmado, entrara em vigor na data de sua assinatura e valido por 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado por interesse da administragéo e na forma da lei.

3.1.3 A CONTRATADA mantera, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condicdes de

habilitacéo e qualificac@o exigidas na licitacao.

3.2- DO VALOR

3.2.1 Para a execuc¢do do objeto contratual previsto na clausula anterior, as partes ajustam o valor de

R$ ( ), sendo considerado como “preco total”.

3.3- DO PAGAMENTO

3.3.1 - O Municipio de Alterosa procedera ao pagamento a contratada de acordo com 0s servigos
executados baseado em medi¢cdes mensais e Cronograma Fisico/Financeiro, contados a partir da
apresentacd@o das faturas correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo préprio
para a solucéo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.3.2 — O pagamento sO serd efetuado mediante apresentacdo dos seguintes documentos anexados a
respectiva fatura:
3.3.2.1 - Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
3.3.2.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);
3.3.2.3 - Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais, Estaduais e do ISSQN referente ao
municipio aonde as obras ou servi¢cos venham a ser prestados ou executados, conforme dispbe
Artigo 1° e Paragrafo 1° da Lei n° 14.489/03;
3.3.2.4 - Cépia da Matricula — CEl — Cadastro Especifico Individual — da obra, junto ao INSS;
3.3.2.5 - Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da Obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;
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3.3.2.6 - Declaracdo Contabil — afirmando que a empresa estd em situacdo regular e que os
servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados;

3.3.2.7 - Cépia do GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informacgdes a Previdéncia Social.
3.3.2.8 — Para pagamento da Ultima parcela, s0 sera liberada mediante apresentacdo da CND
da Matricula do CEl da obra.

3.3.3 — Na hipétese da CONTRATADA nédo cumprir o disposto no item 3.3.2 ou for apurada alguma
divergéncia nos documentos apresentados, a CONTRATANTE retera o percentual de 11% (onze por
cento) sobre o valor dos servicos constantes da nota fiscal, de acordo com o artigo 31 da Lei n° 8.212,
de 24.07.91, com redacéo dada pela Lei n° 11.488/07.

3.3.4 — Para o pagamento da 1° medicdo, a CONTRATADA devera além dos documentos enumerados
no item 3.3.2 e seus subitens, apresentar cépia das AnotacBes de Responsabilidade Técnica (ARTS)

referentes aos servigos contratados.

3.4 - DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 — A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 02 (dois) anos, contado a partir da data base correspondente a data
limite para apresentacdo da proposta por ocasido da abertura da licitagdo, podendo este periodo ser
modificado.

3.4.2 — Apds o prazo previsto no item 3.4.1 as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Constru¢cdo — OBRAS CIVIS, obedecendo & seguinte férmula:

M=V (1/lo)

Onde:

M — Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V — Valor inicial das parcelas remanescentes

| — indice referente ao més que completa a periodicidade
de um ano em relacao data limite para apresentacao da
proposta por ocasido da abertura da licitagéo.

lo — indice referente ao més da data limite para apresenta-
¢cao da proposta por ocasido da abertura da licitacao.

3.4.3 O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ou
repactuagdo de precos, quando for o caso, sera de 20 dias Uteis, podendo ser prorrogado por igual

periodo.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES

4.1 - Compete ao CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento do valor estipulado na clausula terceira deste instrumento, nas condi¢cdes

determinadas no Edital;
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b) Fiscalizar o cumprimento fiel da execucdo da obra nos termos contidos no Projeto Basico que faz
parte integrante do Processo Licitatério n® 81/2026, comunicando possiveis irregularidades ao setor
competente;

c) - Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

d) - Designar um servidor responsavel pela fiscalizacdo/execugédo do contrato devendo ser lotado no
Setor responsavel, neste, o Sr. Jodo Batista Cabral, Secretario Municipal de Obras e Servicos Gerais.

e) - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
trabalhos dentro das normas do contrato;

f) - A CONTRATANTE responde solidariamente com a CONTRATADA pelos encargos previdenciarios
resultantes da execucado do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991.

g) - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a
gue esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

h) — Emitir a nota de empenho;

i) — Rejeitar, no todo ou em parte, 0 material e ou servico entregue em desacordo com as respectivas

especificacoes.

4.2 - Compete a CONTRATADA:

a) — Executar com presteza, pontualidade e qualidade os servigos que se fizerem necessarios para o
perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, além de atender modificacdes que se fizerem necessérias para bem executar as tarefas
propostas, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato quando ndo atender satisfatoriamente;

b) — Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

c) - Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condi¢des
pertinentes e estabelecidas no Edital, e declaragBes expressas na proposta;

d) - Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas
na execucdo do presente instrumento;

e) — Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal pelos danos de qualquer natureza,
que venha a sofrer o patrimbénio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou dequem em seu home agir;

f) - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte
desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparticdo ou ao interesse do servigo
publico;

g) - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito
relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da
proposta.

h) — Manter-se, durante toda a execuc¢do do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

i) — Apresentar todo o0 seu pessoal em perfeitas condi¢cdes de trabalho, atendendo as normas de

seguranca oriundas do objeto contratado;
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j) = Cumprir o objeto contratado a partir de solicitacbes feitas por servidor autorizado do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢des, obedecendo as quantidades requisitadas e os horarios e
locais estabelecidos para a entrega;

k) — Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudancas nos dias e
horarios de entrega, sempre que houver necessidade;

[) — Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as suas dependéncias para efeito de
fiscalizac&o e controle de qualidade do objeto contratado;

m) — Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de
seguro, fiscais/tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras
despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

0) — Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relagbes de trabalho
com os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdenciério, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto,
embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipétese, serao
suportadas pelo CONTRATANTE;

p) — N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacéo financeira ou
interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo
nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

q) - E obrigacdo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma
por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia,

r)- Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do servi¢o, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situagao;

s) — Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o CREA e/ou Registro Responsabilidade
Técnica — ART no CAU, conforme o0s servicos prestados;

t) A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execu¢ao do contrato;

u) - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG e
outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n°. 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n°. 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA,;

v) Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacao da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA — DA FISCALIZAGCAO

5.1 - A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita pela Secretaria Municipal de Obras e Servigcos

gerais, através do Setor de Engenharia, notadamente o Sr. Douglas de Oliveira Almeida, Engenheiro

responsavel.
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5.2 - Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicdo e guarda, sao
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, cépia do Diario de Obra
ao Engenheiro Fiscal do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais,
responsavel pela Fiscalizagéo.
5.3 - As observages, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagao dos
trabalhos da CONTRATADA, devera ser anotado e assinado pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotac@es no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.
5.4 - Além das anotacdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢cdes especiais.

5.4.1 - Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como

formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

5.5 - SERAO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADOS NO “DIARIO DE OBRA”:
5.5.1 - PELA CONTRATADA:

5.5.1.1 - As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

5.5.1.2 - As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

5.5.1.3 - As consultas a fiscalizagéo;

5.5.1.4 - As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
5.5.1.5 - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

5.5.1.6 - As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

5.5.1.7 - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

5.5.1.8 - Qutros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

5.5.2 - PELA FISCALIZACAO:

5.5.2.1 - Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 5.5.1.1 e 5.5.1.2
anteriores;

5.5.2.2 - Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificacbes, prazo e cronograma;

5.5.2.3 - Observagdes cabiveis a propésito dos lancamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

5.5.2.4 - Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

5.5.2.5 - Restricbes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA,;

5.5.2.6 - Determinacgéo de providéncias para o cumprimento das especificagfes;

5.5.2.7 - Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de

fiscalizacéo.
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CLAUSULA SEXTA — DA EXECUGAO E TERCEIRIZAGAO

6.1 — DA EXECUCAO

6.1.1 - Para a execucao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado
ao setor competente da CONTRATANTE;

6.1.2 - Os servigos que ndo estdo mencionados na planilha ser@o autorizados somente se forem
imprescindiveis do ponto de vista técnico da engenharia;

6.1.3 - A empresa s6 podera executar 0s servigcos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da
CONTRATANTE.

6.1.4 - Trocas ou compensacgdes de servicos sO poderdo ser executadas mediante prévia e formal
autorizacdo pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que efetuar troca sem a devida

autorizacdo assumira para si as penalidades impostas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE;

6.1.5 - No ato do pagamento da primeira parcela, a empresa deverd apresentar ART de
execucdo autenticada em duas vias.

6.1.6 - Informamos, também, que no inicio da obra devera ser apresentado o “Diario de Obra” com
Termode Abertura.

6.1.7 - A empresa CONTRATADA deveré ter profissional habilitado junto ao CREA com registro,
conforme previsto e identificado na licitacdo para proceder em qualquer obra ou servico visita
técnica com comprovagdo em anotagao registrada no “Diario de Obra” com anuéncia do técnico
indicado pela CONTRATANTE, obedecendo ao cronograma de execucdo, que serd, de no minimo,
uma visita técnica a cada 15 (quinze) dias, por todo o periodo de execugdo da obra.

6.1.8 - O cumprimento dessas exigéncias é de responsabilidade de toda e qualquer empresa

contratada pela contratante.

6.1.8.1 - A cé6pia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico
vinculado a empresa em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena
de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso
da obra.

6.1.9 - ApdGs o inicio da obra, o Diario ndo podera sair da Unidade onde estdo sendo
realizados os trabalhos sem autorizacdo da Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Gerais
ou do departamento de Engenharia.

6.1.10 - Apéds a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a

especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

6.2 — DA TERCEIRIZACAO
6.2.1-

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES:
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7.1 - Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias das especificacbes da CONTRATANTE que serao
considerados como parte integrante do presente contrato.

7.2 - Poderda a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especifica¢gbes, e ainda, em desacordo com as
determinacdes da fiscalizacao, nos termos dos artigos da Lei n°. 14.133/2021.

7.3 - Cabera a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Gerais,
Setor de Engenharia, a emissdo da Ordem de Servicos bem como a coordenacéo, superviséo e
fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os
dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servic¢os licitados.

7.4 - A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com
dimensoes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

7.5 - A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
gualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que |he forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucao dos
Servicos.

7.6 - Nenhuma alteragdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos servigos, poderd ser feita
pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificagbes tecnicamente

recomendaveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo:

7.6.1 - Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato;
7.6.2 - Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensdes de qualquer parte desses
trabalhos.
7.6.3 - Suspenséo da natureza de tais trabalhos;
7.6.4 - Execucéo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispenséavel a conclusdo dos servigos
contratados.
7.7 - Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.
7.8 - Os servicos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da CONTRATANTE, nas mesmas
condi¢Bes contratuais, nos limites estabelecido no artigo 124 da Lei 14.133/2021.
7.9 - As alteracdes de servicos serdo efetivadas através do competente Termo Aditivo apés apresentagéo da
proposta para realizacéo das alteracdes, obedecendo aos seguintes critérios:
7.9.1 - Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data base correspondente a data

de apresentacdo da proposta por época de aberturada licitacao.

CLAUSULA OITAVA — DA CAUCAO

8.1 - Obrigatoriamente na data da assinatura do contrato a licitante adjudicataria deverd apresentar,
Garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de cobertura

correspondente a vigéncia do contrato nos termos abaixo:
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a) - Caucao em dinheiro, ou em titulos da divida publica;
Os Titulos da Divida Publica deverao ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
b) - Seguro-garantia; ou,

Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, devera juntar o
comprovante de pagamento do prémio.
c) - Fianga Bancaria.

Em se tratando de fianca bancaria, devera constar do Instrumento a expressa renuncia
pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo Civil. A contratada que optar
por recolhimento em Seguro — Garantia e Fian¢ca Bancéria, devera apresenta-la na Prefeitura,

para obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento;

8.2 - A fian¢a bancéria formalizar-se-4 através de carta de fianca fornecida por instituicdo financeira que, por
si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da direcdo da licitante
vencedora, sendo indispensavel expressa rendncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 1.491, do Cddigo
Civil.
8.2.1 - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:
8.2.1.1 - Somente poderd ser levantada ap6s a extingdo do contrato, e quando em dinheiro
atualizada monetariamente;
8.2.1.2 - Podera, a critério da Administracéo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para
cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indenizacdo eventualmente
cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da
notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;
8.2.1.3 - Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢cdo das pendéncias
administrativas ou judiciais.
8.2.1.4 - Sem prejuizo das sancBes previstas na lei e neste Contrato, a ndo prestacdo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na imediata

anulacé@o da N. E (Nota de Empenho) emitida.

8.3 - A caucgdo sera levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, mediante comprovacdo de quitacdo para com o FGTS e INSS, das

obras contratadas.

8.4 - Quando a rescisado ocorrer com base nos incisos do artigo 137, da Lei 14.133/2021, sem que haja culpa
da contratada, sera devolvida a caucgéo.
8.5 - No caso das rescisfes de que tratam os incisos do citado artigo 137 da Lei 14.133/2021, com culpa da

contratada, a caucao nao sera devolvida.
CLAUSULA NONA — DAS SANCOES E DA MULTA
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- Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragcdes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecucao total do contrato;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrbnica ou a execu¢do do contrato;

Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

.comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a condi¢cdes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
gualguer momento da dispensa,;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

- O fornecedor que cometer qualquer das infragBes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 9.2, quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais
grave;
b) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infrac6es dos subitens 9.2 a 9.14;
¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 9.3 a 9.8, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Prefeitura Municipal, da Administrac@o Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 9.9 a 9.14, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave.

. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
9.16.1- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
9.16.2- as peculiaridades do caso concreto;

9.16.3- as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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9.16.4 - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal;

9.16.5 - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientac6es dos érgédos de controle.
- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
- O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em
gue for aplicada a multa.
Na aplicacdo da san¢édo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.
A apuracao de responsabilidade relacionada as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.
Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢8es de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisédo final da autoridade competente.
A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1 - O recebimento dos servicos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos

verificagdo da sua perfeita execucédo, da seguinte forma:

10.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada;

10.1.2 - Definitivamente, por servidor ou equipe designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria
que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da
Lei n.° 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGISTRO NO CREA

11.1 - O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lein® 5.194, de
14/12/66 e resolucéo 307, de 28/02/86, do CONFEA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESPONSABILIDADE CiVIL

12.1 - A CONTRATADA respondera, civilmente, durante 05 (cinco) anos apés o recebimento dos servigos,
pela solidez e seguranca da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.

12.2 - Ocorrendo vicios ou defeitos deverda a CONTRATANTE dentro do prazo méaximode 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o CONTRATADO sob pena de decair dos
seus direitos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
13.1 A extingdo do presente contrato podera ser determinada conforme artigo 137 a 139 da Lei 14.133/93

e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAGAO AO EDITAL DE LICITACAO

O presente contrato esta vinculado ao processo licitatério n® 81/2026, sob a modalidade

Concorréncia 03/2026, reportando ao Edital especifico do qual este instrumento é parte integrante.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas para a execuc¢do do presente Contrato correrdo a conta da dotagdo orcamentéaria para
o0 exercicio de 2026, sob rubrica:

Unidade Funcional Descricdo da Dotagéo

02.004.001 - Secretaria 1.095 - Execucéo das Emendas
1.023 - Infra-estrutura Urbana | parjamentares Individuais: 147299 e
15.451 — Urbanismo / Infra- 147378, Deputado Cassio Soares —

Gerais Estrutura Urbana conta 18.486-1

Municipal de Obras e Servicos

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 544  4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalagdes.
2.710.000.3210.000 — Transferéncia Especial dos Estados.

Unidade Funcional Descricdo da Dotagéo
02.004.001 -  Secretaria | 1.023—lInfra-estrutura Urbana | 15 _ consirucsio de Meios-Fios,
Municipal de Obras e Servicos 15.451 — Urbanismo / Infra- Redes Pluviais e Pavimentacéo de
Gerais Estrutura Urbana Ruas
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ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 212  4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacdes.
1.500.000.0000.000 — Recursos ndo Vinculados de Impostos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto do presente
contrato podera sofrer alteracdes, com reducao ou aumento de até 25% (vinte e cinco) por cento do objeto
avencado inicialmente, até o limite da modalidade, cuja adequacéo se fara por Termo Aditivo, justificando tal

alteracao inclusive quanto ao prazo de execuc¢ao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — RESCISAO
A rescisd@o do presente contrato podera ser:

a) Determinada por ato motivado da Administracdo, apés processo regular, assegurado o contraditério
e ampla defesa, nos casos dos artigos da Lei 14.133/2021;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

¢) Judicial, nos termos da legislagéo.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem

eventuais perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a) Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o
cronograma fisico detalhado entregue pela CONTRATADA junto a proposta comercial e de
desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar o prazo-limite estipulado.
S6 serdo medidos os servigos aprovados pelo responsavel técnico do contrato.

b) Ao final de cada medi¢do, o responséavel técnico designado pela municipalidade contratante,
notadamente Sr. Douglas de Oliveira Almeida, fara a avaliagdo e emissao de relatério, para fins de
pagamento e cumprimento do contrato.

c) Em caso de ndo-cumprimento das obrigacdes estabelecidas no cronograma, todo ou em parte, a
municipalidade contratante devera aplicar as sancdes previstas no Edital e neste Instrumento
Contratual.

d) Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

e) Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdao ser deduzidas de eventual garantia

prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio ap6s a devida notificag&o pertinente.
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Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipacéo e
mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relacdo nominal dos
empregados alocados no servigo (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se for o
caso.

A inexecucéo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do gestor
da Ata, podera ensejar na sua resciséo, com as conseqiéncias contratuais e/ou as previstas em lei.
As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacao dos érgaos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

O Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

As sancdes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de acordo com a
gravidade da infragcdo, facultada ampla defesa & CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimagdo do ato, com excecdo da eventual penalidade de declaragcdo de inidoneidade,
prevista em Lei, cujo prazo para defesa € de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimag&o do ato.

A critério da Administracdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na prestacdo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito pelo Municipio
CONTRATANTE, que fixarA novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucdo das

obrigac¢des assumidas.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORO

As partes firmam o presente documento na presenca de duas testemunhas, elegendo o Foro da

Comarca de Areado, Minas Gerais, para dirimir as questfes pendentes, oriundas da execuc¢do do presente

instrumento.

E, por estarem justos e contratados, 0s representantes das partes assinam o0 presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um soé efeito.

Alterosa, de de 2026.

MARCELO NUNES DE SOUZA

Prefeito Municipal de Alterosa

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF/RG CPF/RG:
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA
EXECUGCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO NOVO
CRUZEIRO - ALTEROSA/MG
MODALIDADE: CONCORRENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada para execucao das obras de implantacdo do
loteamento Novo Cruzeiro no Municipio de Alterosa/MG.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Municipio de Alterosa apresenta demanda crescente por moradia regularizada,
especialmente voltada a familias de baixa renda, em razdo do déficit habitacional
acumulado e da limitagdo de acesso a imoveis em condigcbes adequadas. Nesse
contexto, a implanta¢do do loteamento se mostra medida necessaria para promover a
inclusao social e garantir o direito fundamental a moradia digna. A iniciativa visa, ainda,
contribuir para a reducdo do déficit habitacional local, proporcionando acesso a terra
urbanizada, dotada de infraestrutura basica, como vias de acesso, abastecimento de
agua, energia elétrica e sistema de esgotamento sanitario, assegurando melhores
condicdes de habitabilidade e qualidade de vida a populagdo beneficiada.
Adicionalmente, o empreendimento tem como objetivo ordenar o processo de
expansdo urbana do municipio, prevenindo a formag¢édo de ocupagfes irregulares e
desordenadas, que frequentemente resultam em problemas ambientais, sociais e
urbanisticos. Dessa forma, busca-se promover o desenvolvimento urbano sustentavel,
em consonéancia com o planejamento municipal e o interesse publico. A area destinada
ao empreendimento, com 6.370,57 m2, apresenta caracteristicas favoraveis a
implantagdo do loteamento, destacando-se:

e Localizagdo estratégica, situada proxima a servigos publicos essenciais, tais como unidades
de salde, instituicdes de ensino, comércio local e vias de acesso consolidadas, favorecendo
a integracdo urbana e 0 acesso da populacao beneficiéria a infraestrutura existente;

e Topografia predominantemente regular, com condi¢bes adequadas a execuc¢do de obras de
terraplenagem com baixo a médio grau de intervencdo, contribuindo para a viabilidade
técnica e econdmica do empreendimento;

e Insercdo em area compativel com a expansao urbana, em conformidade com as diretrizes do
planejamento municipal e legislacdo de uso e ocupacéo do solo.

2.2. Ressalta-se que, para viabilizar a ocupacdo adequada da area, sera necessaria a
implantacdo completa da infraestrutura urbana essencial, compreendendo:
e Sistema viario com abertura e pavimentacao de vias;
e Sistema de drenagem pluvial;
¢ Rede de abastecimento de agua;
e Sistema de esgotamento sanitério;
¢ Rede de energia elétrica e iluminagéo publica;
e Execucdo de cal¢adas, meio-fio e sinalizac¢ao viéria.

| 3. QUALIFICACAO TECNICA

3.1. Atestado de Capacidade Técnica;
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3.2 Registro CREA/CAU.

‘ 4. AREA DE INTERVEN(;AO
4.1. Rua Tiradentes, Cruzeiro — Alterosa/MG.
| 5. PRAZO
5.1. O prazo para execucao da obra é de 08 (oito meses apds a emisséo da Autorizacdo de
Fornecimento (AF). A vigéncia do contrato sera de 01 (um) ano, ap6s a assinatura,
podendo ser prorrogado na forma da Lei.
6. DO VALOR FINANCEIRO
6.1. O Projeto esta orgado a um custo total de R$ 740.092,28 (Setecentos e Quarenta
Mil, Noventa e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos) ja inclusos todas as taxas e
impostos que incidem sobre o mesmo, CONFORME OS VALORES
CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS SINAPI E SETOP, incluso BDI
de 23,32%.
7. OBRIGACC)ES DAS PARTES

7.1. DA CONTRATADA

7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto
contratado, além de atender modificacdes que se fizerem necessarias para
bem executar as tarefas propostas;

Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros;

Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a
Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de
Situagéo do FGTS;

Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condi¢bes de trabalho, atendendo
as normas de seguranca oriundas do objeto contratado;

Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a
espécie;

Cumprir o objeto contratado a partir de solicitagBes feitas por servidor (s)
autorizado (s) do CONTRATANTE, em perfeitas condi¢cdes, obedecendo as
guantidades requisitadas e os horérios e locais estabelecidos para a entrega;
Cumprir o objeto contratado em perfeitas condi¢cbes, sob pena de néo
recebimento;

Aceitar, mediante solicitacio do CONTRATANTE, que se proceda a mudancas
nos dias e horarios de entrega, sempre que houver necessidade;

Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE para efeito de
fiscalizacdo e controle de qualidade do objeto contratado;

Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como
encargos de seguro, fiscais /tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete,
bem como quaisquer outras despesas que por ventura venham a ocorrer que,
em nenhuma hipétese, seréo suportadas pelo CONTRATANTE;
Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das
relacbes de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislagédo
patria vigente, sejam de ambito trabalhista, previdenciario, social, securitarios,
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7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.

7.1.18.
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bem como com as taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipétese, seréo
suportadas pelo CONTRATANTE;

Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou
indiretamente da execucdo do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus
empregados ou prepostos.

Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na contratagéo;

N&o utilizar o contrato firmado com o0 CONTRATANTE para qualquer operacéo

financeira ou interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de
inadimplemento por parte do mesmo, salvo nos casos previstos em Lei ou,
ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais
relativas a protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais,
responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua
inobservancia;

Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme
orientacdo da municipalidade Contratante;

Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que
possa atrasar ou impedir a conclusdo do servico, no todo ou em parte, de
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacao;

7.2. DA CONTRATANTE

7.2.1
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Emitir a nota de empenho;

Prestar as informacfes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a
ser solicitados pela Contratada;

Exercer a fiscalizagdo dos servigos executados e materiais entregues, na forma
prevista na Lei n° 14.133/2021, procedendo ao atesto das respectivas faturas,
com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessérias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir
suas obriga¢@es dentro dos prazos e condi¢cbes estabelecidas no contrato;

Rejeitar, no todo ou em parte, o material/servico entregue/executado em
desacordo com as respectivas especificacdes;

Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados no contrato,
mediante a Nota Fiscal/Fatura;

Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes do
contrato;

Apontar as falhas na execucéo do contrato e notificar a CONTRATADA para
providenciar as corregdes.

8. MODALIDADE

8.1. CONCORRENCIA: Segundo as disposi¢des do art. 6° XXXVIII da Lei 14.133/2021,
modalidade concorréncia € usada para contratacdo de bens e servicos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACAO
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MENOR PRECO GLOBAL

9.1. Justifica-se o critério de julgamento da licitagdo ser o MENOR PRECO GLOBAL por ser
aquele que melhor reflete os anseios do Processo, por ser econdmica e logisticamente
0 mais viavel, tendo em vista que o agrupamento dos itens proporciona uma maior
economia de escala, melhora na padronizacédo, logistica e gerenciamento, ja que a
unidade gestora solicitara o objeto a um Prestador/Fornecedor dos Servicos/Materiais a
serem solicitados/fornecidos, bem como maior agilidade no julgamento do processo.

10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

10.1. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade
com o cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto a proposta
comercial e de desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar
0 prazo-limite estipulado. S6 serdo medidos os servicos aprovados pelo responsavel

técnico do contrato.

10.2. Ao final de cada medicdo, o responséavel técnico designado pela municipalidade
contratante, notadamente Sr. Douglas de Oliveira Almeida fara a avaliacdo e emissao
de relatério, para fins de pagamento e cumprimento do contrato.

10.3. Em caso de ndo-cumprimento das obrigacdes estabelecidas no cronograma, todo ou
em parte, a municipalidade contratante devera aplicar as sancfes previstas no
Instrumento Contratual.

10.4. As sancdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, apds regular processo administrativo, garantido o
contraditorio e a ampla defesa.

10.5. Sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacdo do ato, o prazo para
manifestagéo.

10.6. Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de forca maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cadigo Civil Brasileiro.

10.7. Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual
garantia prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio ap6s a devida
notificacdo pertinente.

10.8. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por
antecipacdo e mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da
relacdo nominal dos empregados alocados no servigo (guia de FGTS), bem como todos
0s encargos trabalhistas, se for o caso.

10.9. A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante
ou do gestor da Ata, podera ensejar na sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais
e/ou as previstas em lei.

10.10.As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacdo dos
Orgaos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

10.11.0 Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

10.12.As sancgBes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou néo, de
acordo com a gravidade da infragdo, facultada ampla defesa @ CONTRATADA, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato, com excecdo da eventual
penalidade de declaragéo de inidoneidade, prevista em Lei, cujo prazo para defesa é de
10 (dez) dias Uteis a contar da intimag¢&o do ato.
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10.13.Nenhuma parte sera responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por motivo

de forca maior ou caso fortuito.

10.14.A critério da Administracdo poderéo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,

quando o atraso na prestacéo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito
pelo Municipio CONTRATANTE, que fixara novo prazo, este improrrogavel, para a
completa execucao das obrigacdes assumidas.

11.CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

O pagamento sera efetuado, até o décimo quinto dia Util do més subsequente ao da
execucdo dos servicos apds a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais e Departamento
Municipal de Engenharia, mediante comprovacao de regularidade com a Fazenda
Federal, (Tributos e Contribuicdes Federais e Divida Ativa da Unido), com a Seguridade
Social, (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), Certidao
Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).

O pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is) fica vinculado a prévia conferéncia e aprovacéo
pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais e Departamento Municipal de
Engenharia. A(s) Nota(s) Fiscal(is) que apresentar(em) incorrecao(fes) sera(ao)
devolvida(s) a(s) ADJUDICATARIA(S) e o prazo para 0 pagamento passara a correr a
partir da data da reapresentacdo do documento, considerado valido pelo
ADJUDICANTE.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) devera(ao) conter todas as especificagdes dos materiais/servi¢os
e estar(em) devidamente atestada(s) pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Gerais e Departamento Municipal de Engenharia, por intermédio de servidor designado
para recebimento da mesma.

A Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais, juntamente com o Almoxarifado
Central encaminharé a(s) Nota(s) Fiscal(is) & sessao financeira. O pagamento se fara
mediante a apresentacdo dos documentos de regularidade junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Servico/FGTS, sem as
quais o pagamento ficara retido. Na hipétese de irregularidade, o prazo para pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua regularizacéo.

O CNPJ da documentacdo fiscal dever4d ser o mesmo da proposta de precos
apresentada pela CONTRATADA.

12. PENALIDADES

12.1.

A parte que infringir as clausulas e condigbes do presente instrumento ficara
sujeita s penalidades da Lei Federal n°® 14.133/2021 e altera¢des posteriores.

13.MULTA

13.1.

13.2.

Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢cdes previstas neste instrumento, o
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, podera aplicar a contratada as
sanc¢Bes previstas no art. 162, da Lei n® 14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em
Contrato, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e penal cabiveis.

O recolhimento da multa referida anteriormente devera ser feito, através de guia propria,
ao MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés)
dias Uteis a contar da data em que for aplicada a multa.

14. ACRESCIMOS
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14.1. A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto do
presente contrato podera sofrer alteragbes, conforme o Art. 125: nas alteragfes
unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressdes de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de

equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinglienta por cento).

14.2. Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:
I.  Unilateralmente pela Administracao:

- guando houver modificagdo do projeto ou das especificacBes, para melhor adequacao técnica a

seus objetivos;

- gquando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

15.RESCISAO

15.1. Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138,

poderdo ser extintos:

- unilateralmente pela Administracéo;
- consensualmente, por acordo entre as partes;
- ou por decisao arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem

eventuais perdas e danos.

16.POSICAO GEOGRAFICA

- LAT (21°15'34,2"S)
- LONG (46°08'47.5"W)

17. DOTACAO ORCAMENTARIA E RESPECTIVO ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Funcional: 1.095 - Execucdo das Emendas Parlamentares Individuais: 147299 e 147378,
Dep. Céssio Soares - Conta 18.486-1

Ficha: 544 — 4.4.90.51.00.00.00.00 2710 Obras e Instalaces

Funcional: 1.012 Construcéo de Meio-Fios, Redes Pluviais e Pavimenta¢cdo de Ruas.
Ficha: 212 — 4.4.90.51.00.00.00.00 2701 Obras e Instalaces
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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

| 18.ESPECIFICACOES, VALORES FINANCEIROS, QUANTITATIVO

EXECUCAO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

. PRECO PRECO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. UNITARIO S/ BDI | UNITARIO C/ BDI C/BDI SIBDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
L1 | ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. un 1,00 1.179,41 1454,45 1.454,45 1179,41
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
12 | TRONCO M2 16.555,26 073 0,90 14.903,64 12.085,34
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. :
AF_03/2024
TOTAL 16.358,09 13.264,75
2 LOCACAO DE OBRAS
21 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 £063 62,44 4.994,95 4.050,40
MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
22 | N arrens un 150,00 237 2,92 438,40 355,50
5.433,36 4.405,90

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
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3324

¢

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),

3.1 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM M3 264,28 6.04
SOLO DE 1A ’
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

7,45 1.968,50 1.596,25

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM

32 | SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO

m2 176,18 32,14 5.661,93 4.591,25

26,06

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR,
3.3 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 5,00

955.01 1.177,72 5.888,59 4.775,05
INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 '

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
34 | CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, UN 7,00 4.503.2
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. 955
AF_12/2020_PA

5.578,03 39.046,24 31.662,54

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM,

35 | JUNTARIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 208,38 5791
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI :
FORNECIMENTO).
AF_03/2024

71,41 14.881,38 12.067,29

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM,

36 | JUNTARIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 18,40 36.40
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI '
FORNECIMENTO).
AF_03/2024

44,89 825,95 669,76
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3.7

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGCAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

M3

202,01

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

25,17

31,04

6.270,32

5.084,59

3.8

4

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020

UN

7,00

532,29

656,42

TOTAL

EXECUGAO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

4.594,94

3.726,03

79.137,85

64.172,76

4.1

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

383,75

94,37

116,38

44.659,71

36.214,49

4.2

SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU
150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

UN

28,00

48,74

60,11

1.682,97

1.364,72

4.3

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA
ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

UN

28,00

72,97

89,99

2.519,62

2.043,16

4.4

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

28,00

57,65

71,09

1.990,63

1.614,20

4.5

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020_PA

UN

5,00

4.523,22

5578,03

27.890,17

22.616,10

4.6

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020

UN

5,00

532,29

656,42

3.282,10

2.661,45
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4.7

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA
EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

UN 14,00 3231

39,84

557,83

452,34

4.8

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3 494,10 6,04

7,45

3.680,32

2.984,36

4.9

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM
SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO

m2 329,40 26,06

32,14

10.585,99

8.584,16

4.10

5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

M3 377,68 2517

EXECUCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

31,04

TOTAL

11.723,05

9.506,21

108.572,40

88.041,19

51

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE
DE AGUA (NBR 5647)

m 391,00 30,02

37,02

14.475,08

11.737,82

5.2

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA
REDE DE AGUA

M 30,00 100,20

123,57

3.707,00

3.006,00

5.3

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE
DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO

EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 391,00 3.25

4,01

1.567,09

1.270,75
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¢

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE
DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
5.4 INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M 30,00 17.64
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). ’

AF_05/2024

21,75 652,61 529,20

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE
REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60
MM, PARA

55 REDE AGUA, JUNTA ELASTICA' INTEGRADA, und 1,00 14073
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE '
INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_05/2024

173,55 173,55 140,73

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA
SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, PARA
REDE AGUA, JUNTA

5.6 EI,_ASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM und 2,00 69.47
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI '
FORNECIMENTO).
AF_05/2024

85,67 171,34 138,94

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA
SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE
AGUA, JUNTA

5.7 EI,_ASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM und 3,00 3305
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI '
FORNECIMENTO).
AF_05/2024

40,76 122,27 99,15

5.8 REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN 50 und 2,00 1048,21 2.096,42 1.699,98

849,99

5.9 REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN 100 und 1,00 1418,96 1.418,96 1.150,63

1.150,63

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC
PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE
AGUA,

JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_05/2024

5.10 und 4,00 63,39 253,55 205,60

51,40
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¢

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC
PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA
REDE AGUA,

JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_05/2024

5.11

und 2,00 227,04 454,09 368,22

184,11

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA

512 REDE DE AGUA

und 1,00 36,60 36,60 29,68

29,68

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM,

513 PARA REDE DE AGUA

und 2,00 169,60 339,20 275,06

137,53

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO,
514 CLASSE D400 CARGA MAX und 3.00
’ 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM ’

RELEVO DO TIPO DE REDE)

560,23 690,88 2.072,63 1.680,69

TE DE SERVICO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA
TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGACAO
PREDIAL DE

AGUA. AF_06/2022

5.15 und 28,00 122,30 3.424,30 2.776,76

99,17

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO,
DIAMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A
EXECUCAO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2021

5.16 M 84,00 7,09 595,64 483,00

5,75

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

5.17 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM M3 39,10
SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

6.04 7,45 291,24 236,16

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM

518 | SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO

m2 78,20 32,14 2.513,13 2.037,89

26,06
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5.19

6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGCAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

M3

35,19

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

25,17

31,04

TOTAL

EXECUGAO DE SUB-BASE E BASE

1.092,29

885,73

35.456,96

28.752,00

6.1

Regularizagéo do sub-leito (proctor intermediario)

m2

2613,30

1,26

1,55

4.060,63

3.292,76

6.2

Base, com mistura na pista, 67% de solo e 33% de bica
corrida, compactada na energia do proctor intermediario
(Execugao, incluindo fornecimento da bica corrida,
escavacao e carga do material de jazida, espalhamento,
umidecimento, homogenizac¢édo e compactagao da mistura;
exclui a aquisigao do solo e transporte dos materiais)

m3

392,00

62,82

77,47

30.367,71

24.625,13

6.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Mg,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2626,40

2,53

3,12

8.194,36

6.644,79

6.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

6468,00

1,00

1,23

7.976,34

6.468,00

6.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE
1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

490,00

8,74

EXECUCAO DE GUIA E SARJETA

10,78

5.281,30

4.282,60

55.880,33

45.313,28

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
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7.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

COM

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 61,49
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

M 755,79

75,83

57.311,15

46.473,53

7.2

8

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

COM

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 68,16
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

TOTAL

M 104,72

EXECUCAO PAVIMENTACAO CBUQ

84,05

8.802,23

7.137,72

66.113,38

53.611,24

8.1

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE

CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 130,66 1.946.42

2400,33

313.626,48

254.319,24

8.2

Imprimagao (Execucéo e fornecimento do material

betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 2.613,30 355

4,38

11.440,66

9.277,22

8.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

TXKM 3.900,00 253

3,12

12.167,98

9.867,00

8.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Mg,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM 2.613,20 1.00
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’

1,23

3.222,60

2.613,20

8.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,

EM VIA URBANA )
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM 57,60 1,42

1,75

100,87

81,79
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TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,
86 | EMVIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT | 1 XKM 38,40 0,56 069 26,52 21,50
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
8.7 |10 M*- CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE M3 163,32 674 10,78 1.760,29 1.427,42
1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: *
M3). AF_07/2020
TOTAL 342.345,40 277.607,37
9 SINALIZACAO
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
91 | MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA M 1.140,41 7,36 9,08 10.350,76 8.393,42
COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
02 | Lo i s SIRALZACRO M2 3,73 L015.25 1252,01 4.669,98 3.786,88
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
9.3 | LEVE, DN 50 MM (2'), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR M 57,00 102,15 5.822,32 472131
82,83
5580)
9.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 300 40,74 977,88 792,96
95 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 ot 5 29,91 717,72 582,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA
9.6 | SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,86 576,86 711,38 608,23 493,22
MANUAL. AF_05/2021 '
9.7 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,86 o5 92 118,29 101,14 82,01
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MUNICIPIO DE ALTEROSA Y "i; %
ESTADO DE MINAS GERAIS ¢ A

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO
9.8 IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A M2 38,40 135 22 166,75 6.403,33 5.192,45
3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 '

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO

9.9 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 38,40 29,77 1.143,15 926,98
24,14
AF_05/2021
TOTAL 30.794,51 24.971,22
TOTAL GERAL DA OBRA 740.092,28 600.139,70

Alterosa/MG, 09 de Abril de 2026.

Jodo Batista Cabral
Secretario Municipal de Obras e Servigos Gerais
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MUNICIPIODE ALTEROSA
ESTADODEMINASGERAIS

PROJETO BASICO / EXECUTIVO

LOTEAMENTONOVOCRUZEIRO

1 OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo das obras de implantacdo do
loteamento Novo Cruzeiro no municipio de Alterosa-MG, em é&rea total de 6.370,57 m2,
conforme projetos basicos, memoriais descritivos, planilhas orcamentérias, cronogramas e

demais documentos técnicos que integram.

Aexecugdocompreenderaofornecimentodemateriais,mdodeobra,equipamentosetodosos

insumos necessarios a completa implantacao do loteamento.

2 LAUDO E DESCRICAO DA SITUACAO

O municipio de Alterosa apresenta demanda crescente por moradia regularizada,
especialmente voltada a familias de baixa renda. A implantagdo do loteamento visa promover
a inclusdo social, reduzir o déficit habitacional e ordenar a expansdo urbana do municipio,
evitando ocupacdes irregulares e garantindo melhores condicGes de habitabilidade apopulacédo

beneficiada.

A area destinada ao empreendimento, com 6.370,57 m2, apresenta caracteristicas favoraveis a

implantacdo do loteamento, destacando-se:

o Localizacdo estratégica, situada proxima a servicos publicos essenciais, tais como
unidades de saude, instituicbes de ensino, comércio local e vias de acesso
consolidadas, favorecendo a integracdo urbana e o acesso da populacéo beneficiaria a
infraestrutura existente;

« Topografia predominantemente regular, com condigdes adequadas a execugdo deobras
de terraplenagem com baixo a meédio grau de intervencdo, contribuindo para a
viabilidade técnica e econémica do empreendimento;

o Insercdo em area compativel com a expansdo urbana, em conformidade com as

diretrizes do planejamento municipal e legislacdo de uso e ocupacao do solo.
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Ressalta-se que, para viabilizar a ocupacdo adequada da area, serd necesséria a implantacao

completa da infraestrutura urbana essencial, compreendendo:

« Sistema viario com abertura e pavimentacgdo de vias;
o Sistema de drenagem pluvial;

o Rede de abastecimento de agua;

« Sistema de esgotamento sanitario;

« Rede de energia elétrica e iluminacao publica;

« Execucdo de calcadas, meio-fio e sinaliza¢do viéria.

3 REQUISITOS NECESSARIOS:

Atestado de capacidade técnica;

Registro CREA/CAU.

4 AREA DE INTERVENGCAO:

Rua Tiradentes, Cruzeiro, Alterosa— MG.

5 MEMORIAL DESCRITIVO / SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Conforme planilhas (Anexo I, Ille 1), memorial descritivo e projeto arquitetonico.

6 DO PRAZO.

O prazo para execucdo da obra € de 8 (0ito) meses apds a emissao da Autorizacdo de
Fornecimento (AF).

Vigéncia do presente contrato sera de 01 (um) ano, apds assinatura do mesmo,

podendo ser prorrogado na forma da lei.

7 DAS OBRIGACOES.

e Compete ao CONTRATANTE:

a)  Emitir anota de empenho;
b)  Prestar as informacgdes e o0s esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser

solicitados pela Contratada;
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Exercerafiscalizacdodosmateriaisentregues,na  formaprevistana Lei n°14.133/2021,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se
fizerem necessarias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas
obrigagdes dentro dos prazos e condigOes estabelecidas no contrato;

Rejeitar, no todo ou em parte, 0 material/servigo entregue em desacordo com as
respectivas especificagdes.

Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a
Nota Fiscal/Fatura;

Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes deste contrato;
Apontar as falhas na execucdo do contrato e notificar a CONTRATADA para

providenciar as corregoes.

Compete a CONTRATADA:

Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto contratado,
além de atender modificacdes que se fizerem necessarias para bem executar as tarefas
propostas;

Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, a0 CONTRATANTE
ou a terceiros;

Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a Certiddo
Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;
Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condi¢des de trabalho, atendendo as normas
de seguranca oriundas do objeto contratado;

Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a espécie;
Cumprir o objeto contratado a partir de solicitacGes feitas por servidor (s) autorizado (s)
do CONTRATANTE, em perfeitas condi¢des, obedecendo as quantidades requisitadas e
os horarios e locais estabelecidos para a entrega;

Cumprir o objeto contratado em perfeitas condic¢des, sob pena de ndo recebimento;
Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudancas nos dias
e horérios de entrega, sempre que houver necessidade;

Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as dependéncias do Prédio
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para efeito de fiscalizagdo e controle de qualidade do objeto contratado;

Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargosde
seguro, fiscais / tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer
outras despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo
suportadas pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as obrigacGes e encargos decorrentes das relacGes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam
de &mbito trabalhista, previdenciério, social, securitarios, bem como com as taxas,
impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
que, em nenhuma hipdtese, serdo suportadas pelo CONTRATANTE;

Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou
indiretamente da execugdo do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus empregados
Ou prepostos;

Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacéo;

N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operagédo
financeira ou interromper a execugdo do contrato sob alegacédo de inadimplemento por
parte do mesmo, salvo nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ouparte
do objeto contratado;

E obrigacio da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a
mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia;

Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme orientacdo
da municipalidade Contratante;

Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa
atrasar ou impedir a conclusdo do servi¢o, no todo ou em parte, de acordo com o

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagéo.

DAS PENALIDADES

A parte que infringir as clausulas e condi¢Ges do presente instrumento ficardsujeito as

penalidades da Lei Federal n® 14.133/2021 e alteragdes posteriores.

9

DA MULTA
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Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢bes previstas neste instrumento, o
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, poderd aplicar a contratada as
sancOes previstas no art. 162, da Lei n°® 14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em

Contrato, sem prejuizo da responsabilizacéo civil e penal cabiveis.

O recolhimento da multa referida anteriormente deverd ser feito, atraves de guia
propria, a0 MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo méaximo de 03

(trés) dias Uteis a contar da data em que for aplicada a multa.

10 DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto
do presente contrato podera sofrer alteracdes, conforme o Art. 125: Nas alteracdes unilaterais
a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, 0 contratado sera obrigado a aceitar,
nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢cos ou nas
compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para 0s acréscimos

sera de 50% (cinquenta por cento).

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:

I.  Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao

técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo

ou diminuicdo guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

11 DA RESCISAO

Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138,
poderdo ser extintos: unilateralmente pela Administracdo; consensualmente, por acordo entre
as partes; ou por decisao arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficara suspenso o pagamento ao contratado até que se

apurem eventuais perdas e danos.
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12 DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a) Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com
o cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto a proposta comercial e
de desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar o prazo -
limite estipulado. S6 serdo medidos os servicos aprovados pelo responsavel técnico do

contrato.

b) Ao final de cada medicdo, o responsavel técnico designado pela municipalidade
contratante, notadamente Sr. Douglas de Oliveira Almeida fara a avaliacdo e emissao
de relatdrio, para fins de pagamento e cumprimento do contrato.

C) Em caso de ndo-cumprimento das obrigacOes estabelecidas no cronograma, todo ouem
parte, a municipalidade contratante devera aplicar as san¢@es previstas no Instrumento

Contratual.

d) As sancOes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, ap6s regular processo administrativo, garantido o

contraditério e a ampla defesa.

e) Serd de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacdo do ato, 0 prazo para

manifestacdo.

f) Nenhuma parte seré responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo

de forca maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

9) Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual
garantia prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio ap6s a devida

notificacdo pertinente.

h) Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por
antecipacdo e mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da
relagdo nominal dos empregados alocados no servico (guia de FGTS), bem comotodos
0s encargos trabalhistas, se for o caso.

) A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade
Contratante ou do gestor da Ata, poderaensejar na sua rescisao, com as consequéncias

contratuais e/ou as previstas em lei.

PACO MUNICIPAL — PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991 CNPJ:18.243.238/0001-03



MUNICIPIODE ALTEROSA
ESTADODEMINASGERAIS

J) As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacgao dos

orgaos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

K) O Municipio CONTRATANTE € competente para aplicar as penalidades acima

previstas.

) As sancdes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de
acordo com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, com excecdo da eventual
penalidadededeclaracdo deinidoneidade,previstaem Lei,cujoprazoparadefesaéde 10
(dez) dias Uteis a contar da intimagdo do ato.

m) Nenhuma parte sera responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados pormotivo

de forga maior ou caso fortuito.

n) A critério da Administracdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte,quandoo atraso na prestacdo do servico for devidamente justificado pela firma e
aceito pelo Municipio CONTRATANTE, que fixard novo prazo, este improrrogavel,
para a completa execucao das obrigagdes assumidas.

13 VALOR ORCADO DO PROJETO

Este projeto esta orgado a um custo total de R$ 740.092,28 (Setecentos e quarenta mil,
noventa e dois reais e vinte e oito centavos) ja inclusos todas as taxas e impostos que incidem
sobre 0 mesmo, CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE
CUSTOS SINAPI E SETOP, incluso BDI de 23,32% documento em anexo.

14 POSICAO GEOGRAFICA

LAT (21°15'34.2"S)
LONG (146° 08'47.5"W)

15 DOTACAO ORCAMENTARIA:

02.004.001-SECRETARIADEOBRASE SERVICOS
1023- INFRAESTRUTURAURBANA
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15.451-Urbanismos/ Infra-Estrutura Urbana

1.095 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS: 147299
E 147378. DEP. CASSIO SOARES - CONTA 18.486-01

544— 4.490.54.00.00.00.00- OBRASEINSTALACOES

2.710.000.3210.000 — TRANFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

1023-INFRAESTRUTURAURBANA
15.451-Urbanismo/Infra-estrutura Urbana

1.012 — CONSTRUCAO DE MEIO-FIOS, REDES PLUVIAIS E PAVIMENTACAO
DE RUAS

212 — 4.4.90.51.00.00.00.00- OBRASEINSTALACOES.

2.701.000.0000.000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Alterosa/MG, 02 de Janeiro de 2026.

Jodo Batista Cabral Douglas de Oliveira Almeida
Secretario de Obras e servigos Gerais Eng® Civil - CREA — 227124/D
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MEMORIAL DESCRITIVO
LOTEAMENTONOVO CRUZEIRO

1 IDENTIFICACAO DA OBRA

Contratagdo de empresa especializada para a execucdo das obras de implantacdo do
loteamento Novo Cruzeiro no municipio de Alterosa-MG, em area total de 6.370,57 m2,
conforme projetos basicos, memoriais descritivos, planilhas orcamentérias, cronogramas e
demais documentos técnicos que integram o presente Termo de Referéncia.

Aexecucdocompreenderaofornecimentodemateriais,maodeobra,equipamentosetodosos
insumos necessarios a completa implantacao do loteamento.

2 IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA —-MG.
CNPJ — 18.243.238/0001-03

Praca Getulio Vargas, n° 310, Bairro Centro

CEP: 37.145-000

Fone(35) 92001-5991

3 IDENTIFICACAO DOS AUTORES DO PROJETO

WILSON RODRIGUES MARTINS (CREA — MG 249597/D),
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA (CREA — MG 227124/D)

4 OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar na interpretacdo do projeto
arquiteténico, facilitando o entendimento quanto ao conceito e as especificagdes de materiais
de forma clara para execucédo da infraestrutura do Loteamento Novo Cruzeiro e elaboracao de
Projeto de Rede de Abastecimento de Agua incluindo aprovacéo do projeto na concessionaria

local.

5 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de implantacdo de loteamento
urbano no municipio de Alterosa, em area total de 6.370,57 m2. O empreendimento foi
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concebido com o objetivo de promover o ordenamento territorial e ampliar a oferta de lotes
urbanizados, especialmente voltados a familias de baixa renda. A proposta contempla a
implantacdo de infraestrutura urbana essencial, garantindo condi¢des adequadas de
habitabilidade, salubridade e mobilidade. O projeto observa as diretrizes da legislacéo
urbanistica vigente e as normas técnicas aplicaveis. Busca-se, assim, contribuir para o

desenvolvimento urbano sustentavel e a melhoria da qualidade de vida da populacéo local.

6 NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

e ABNT NBR 15645/2008 - (EXECUGAO DE OBRAS DE ESGOTO SANITARIO E
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO-SE TUBOS E ADUELAS DE
COCRETO).

e ABNT NBR 12266/1992 — (Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulacao
de agua esgoto ou drenagem urbana).

e ABNTNBR10844/1989—(Instalacbes prediais de aguas pluviais).

e ABNTNBR15396/2006—(Aduelas (galeriascelulares) de Concreto Armado Pré fabricadas
- Requisitos e Métodos de Ensaios).

e ABNTNBR15319/2006—(tubos de Concreto de Secédo Circular para Cravagao -

Requisitos e Métodos de Ensaios).

e ABNTNBR9793-Tubo de concreto simples de secdo circular para dguas pluviais —
Especificacdo.

e ABNTNBR9050-Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos

urbanos.

e DNIT 030/2004 - Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana - Especificacdode

Servigo.

e DNIT031/2006-ES- Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacao de
Servigo.
e DNIT416/2019-ME- Pavimentacdo Asfaltica — Misturas Asfalticas — Determinagdo do

Modulo Dindmico — Método de ensaio.

e DNIT 415/2019 — ME - Pavimentacao — Mistura asfaltica — Teor de vazios de agregados

mitdos ndo compactados — Método de ensaio.

e DNIT 412/2019 — ME - Pavimentacdo - Misturas asfalticas — Analise granulométrica de
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agregados graudos e miudos e misturas de agregados por peneiramento — Método de

ensaio.

e DNIT 411/2019 — ME - Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Massa especifica,
densidade relativa e absor¢do de agregado miudo para misturas asfalticas — Método de

Ensaio.

e DNIT 144/2014 — ES - Pavimentacdo - Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo

de servico.

e DNIT 146/2012 - ES - Pavimentacdo - Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacdo

de servico.

e DNIT 145/2012 - ES - Pavimentacdo - Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo

de servico.

7 EXECUCOES DA OBRA

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Placa de obra que devera ser colocada na entrada do Loteamento com a finalidade de

informar todos os detalhes necessarios para a populacdo do municipio.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Antes da execucdo dos servicos devera ser feita uma limpeza da vegetacéo local.

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
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AF_09/2023

O piso de concreto do lado devera ser demolido.

LOCACAO DE OBRA

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Topdgrafo para a execugdo dos servigos de locacdo,com a utilizacdo da instrumentagéo

adequada.

MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024

As ruas, os terrenos, linhas de tubulacéo de agua, esgoto e drenagem deverao ser

locadas com a utilizagdo de gabaritos.
EXECUCAO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E
ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

Seré executada escavacdo referente aos Pogos de Visita, Bocas de lobo e Tubos de
concreto de 600mm e 400mm. A escavacdo devera ser executada com auxilio de escavadeira.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

A escavacao devera ser executada respeitando os padrdes de projeto e a norma
NBR12266/1992.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVACAO

Apiloamento no fundo das valas escavadas, afim de deixar a terra firma para o

assentamento das bocas de lobo, pocos de visita e rede de tubos de concreto.
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CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

Deverdo ser executadas bocas de lobo nos locais indicados no projeto anexo. As caixas

para boca de lobo serdo de concreto pré-moldado.

As juntas devem possuir espessura maxima de 15mm. As bocas de lobo possuirdo

tampa em grelha retangular e porta grelha, ambos em estrutura de concreto pré-moldado.

Esta etapa inclui execucao, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

A boca de lobo devera ser executada como descrita em projeto e respeitando a norma
DNIT 030/2004.

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
15X1,5 M, PROFUNDIDADE = 140 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020 _PA

Poco de visita feito em blocos de concreto e laje, 1,5x1,5x1,4. Devera ser executado

em solo previamente escavado e apiloado.

A execucdo desse poco devera ser feita respeitando a Norma DNIT 030/2004 -

Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana - Especificacdo de servigo.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS(NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

Seré executada rede principal, ligando os poc¢os de visita entre si, em tubo de concreto
armado com didmetro 600 mm com encaixe ponta e bolsa. A rede prevista liga a redeprincipal
prevista, com caimentomaior ou igual 2%. Nao serdo aceitos tubos quebrados ou com trincas,
caso ocorra 0s mesmos deverdo ser trocados anterior ao aterramento. Esta etapa inclui
execucdo, fornecimento e transporte de todos 0s materiais e equipamentos necessarios. O
assentamento das tubulacbes do sistema de drenagem pluvial deverdo ser executadas
respeitando os padrdes de projeto e a norma NBR 12266/1992.
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Somente seréd executado o assentamento da tubulacdo, pois a Prefeitura Municipal de

Alterosa ira fornecer as manilhas necessarias.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS(NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

Seré executada rede secundaria, ligando as bocas delobo entre si, em tubo de concreto
armado com didmetro 400 mm com encaixe ponta e bolsa. A rede prevista tera caimento
maior ou igual 2%. N&o serdo aceitos tubos quebrados ou com trincas, caso ocorra 0S mesmos
deverdo ser trocados anterior ao aterramento. Esta etapa inclui execucao, fornecimento e
transporte de todos os materiais e equipamentos necessarios. O assentamento das tubulacdes
do sistema de drenagem pluvial deverdo ser executadas respeitando os padrdes de projeto e a
norma NBR 12266/1992.

Somente seréd executado o assentamento da tubulacdo, pois a Prefeitura Municipal de

Alterosa ira fornecer as manilhas necessarias.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 25 M, PROFUNDIDADE ATE 15 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Serd reaterrada as valas referentes a escavagdo para instalacdo de tubos de concreto
com didmetros de600mm, tubo deconcreto de400mm, o volumedereaterro paraas bocas de
lobo e pocos de visita serdo nulos, devido ao volume escavado ser igual a volume das pe¢as.O
reaterro devera ser executado com proprio solo escavado sem material que possa danificaro
servico apos conclusdo. Esta etapa inclui execucgdo, fornecimento e transporte de todos os

materiais equipamentos necessarios.

O reaterro devera ser executado respeitando os padrdes de projeto e a norma NBR
12266/1992.

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERROFUNDIDO,
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DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Tampao em ferro fundido para poco de visita, com assentamento e fornecimento.

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC
CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVECONEXOES.

AF_07/2021

Drenagem com dreno espinha de peixe a fim de drenar a 4gua que infiltrara no local

aterrado.
EXECUCAO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_01/2021

Tubo PVCF oFode 150mm instalado em passeio em local com baixo nive Ide
interferéncia.

Nessa composicao ja esta incluso todos os itens necessarios para a execugao do servico
e ja incluido méo de obra.

A localide instalacdo da rede esta detalhado no projeto de drenagem de esgoto.

SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Seré utilizado para realizar a ligacdo de ramais domiciliares (100mm) a rede coletora

de esgoto principal de 150mm.

CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Utilizada para coleta de esgoto de cadalote.

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR
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PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Utilizado para coleta de esgoto de cada lote.

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
15X1,5 M, PROFUNDIDADE = 140 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020_PA

Base para poco de visita em alvenaria de blocos de concreto com 1,50m de largura
1,50m de comprimento e 1,40m de profundidade.

Né&o esta inclusoo tampéo deste poco de visita.

Poco de visita que devera ser executado no local especificado no projeto.

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERROFUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Tampao em ferro fundido para pogo de visita, com assentamento e fornecimento.

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POCO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO.
AF_01/2021

Junta de argamassa necessaria para aligacédo entre os tubos e 0s po¢os devista.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 15 M E
ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

Seré executada escavacgdo referente aos Pocos de Visita, Bocas e Tubos de PVC de
150mm. A escavacgéo devera ser executada com auxilio de escavadeira.

Esta etapa inclui execucéo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

A escavacao devera ser executada respeitando os padrdes de projeto e a norma
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NBR12266/1992.

A vala escavada terd 200mm de espessura e 200mm de profundidade.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVACAO

Apiloamento no fundo das valas escavadas, afim de deixar a terra firma para o

assentamento dos pogos de visita e rede de tubos de concreto.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 25 M, PROFUNDIDADE ATE 15 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Seré reaterrada as valas referentes a escavagdo para instalacdo de tubos de PVC com
didametros de 150mm, o volume de reaterro para 0s pocos de visita serdo nulos, devido ao
volume escavado ser igual a volume das pecas. O reaterro devera ser executado com préprio
solo escavado sem material que possa danificar o servico apds conclusdo. Esta etapa inclui

execucdo, fornecimento e transporte de todos 0s materiais equipamentos necessarios.

EXECUCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O sistema de abastecimento de agua devera ser executado conforme o projetoaprovado

pela COPASA, seguindo todas as normas referentes e todas as exigéncias da concessionaria.

TUBO PVCPBAJEI, CLASSE 20, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA(NBR
5647)

Tubulacdo longitudinal para abastecimento de agua.

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100MM, PARA REDE DE AGUA

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
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ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

Composicdo destinada ao assentamento da tubulacao longitudinal de 50 mm.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_05/2024

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAOQO, PVC PBA, BBB,
JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARAREDE AGUA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXODE

INTERFERENCIAS (INCLUIFORNECIMENTO).
AF_05/2024ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARESSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN
100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de 4gua da Copasa.

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN
50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.

REGISTRO FOFO CBOR. FCS14PN10/16DN 50
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Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.

REGISTROFOFOCBOR.FCS14 PN10/16DN100
Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45
GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS (INCLUIFORNECIMENTO). AF_05/2024

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de 4gua da Copasa.
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45
GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS (INCLUIFORNECIMENTO). AF_05/2024

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 /DE 60MM, PARA REDE DE AGUA

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110MM, PARA REDE DE AGUA

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de dgua da Copasa

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400
CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

Vide memorial descritivo e projeto de abastecimento de agua da Copasa.

TE DE SERVICO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD,
63 MM X 20 MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022
Derivacao para fornecimento de dgua potavel para o lote.
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TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 20
MM, JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A EXECUGCAO DE SOLDA) -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Tubo que sai da derivacdo até o cavalete de agua.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E
ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

Seré executada escavacdo referente as caixas de registro e Tubos de PVC de 50mm. A

escavacao devera ser executada com auxilio de escavadeira.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e
equipamentos necessarios.

A escavacao deverd ser executada respeitando os padrdes de projeto e a norma
NBR12266/1992.

A vala escavada tera 100mm de espessura e 200mm de profundidade.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVACAO

Apiloamento no fundo das valas escavadas, afim de deixar a terra firma para o

assentamento dos pogos de visita e rede de tubos de concreto.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 25 M, PROFUNDIDADE ATE 15 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Seré reaterrada as valas referentes a escavagdo para instalagdo de tubos de PVC com

diametros de 50mm, o volume de reaterro para as caixas de registro serdo nulos, devido ao
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volume escavado ser igual a volume das pecas. O reaterro devera ser executado com préprio
solo escavado sem material que possa danificar o servico apds conclusdo. Esta etapa inclui

execucao, fornecimento e transporte de todos 0s materiais equipamentos necessarios.

EXECUCAO DE SUB-BASE E BASE

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

Regularizacdo e compactacdo do local onde sera executada a base e sub-base para

posterior pavimentagéo.

A regularizacdo do solo deveraser feita com MotoniveladoraArticulada e com auxilio
da Grade de discos, na qual devera ser executada ao longo do local onde sera executada a

pavimentagao.

Apds a regularizacdo do solo deveraser executada a compactacdo desse solo nivelado,
no qual terda o auxilio de um Rolo compactador Pneumatico Auto-propelido, um Rolo

compactador Pé-de-Carneiro Auto-propelido e um Trator de Pneus 4x4.

Nesta composi¢do também estd contemplado o servigo do Encarregado de Obras e do

Servente de Obras.

BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTORINTERMEDIARIO
(EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA,
ESCAVACAO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO, HOMOGENIZACAO E COMPACTACAO DA MISTURA,;
EXCLUI A AQUISICAO DO SOLO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

A brita que devera ser espalhado ap6s a compactacao do solo.

A camada da area no total da via no qual ird se executar a base deve estar totalmente

concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

O solo sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Alterosa com destinagdo ao localde

Servico, ja a Brita sera transportada entre a jazida até o local de servigo.
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Apbs o lancamento do solo e da brita para execucdo da base, a motoniveladora
percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais e o trator com grade de discos
prossegue com a homogeneizacdo dos materiais, até atingir a espessura prevista em projeto.

Posteriorahomogeneizacdo, o caminhaopipa umedeceacamada.

Com o material de umedecido, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o
rolo compactador pé de carneiro e o rolo compactador de pneus, a fim de atender asexigéncias

de compactacdo e acabamento da camada.

A norma que determina os padrbes de execucdo da sub-base ¢ a DNIT 139/2010 -

Pavimentacdo — Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificacdo de servico.
A compactacdo deve ser feita com os seguintes itens:
-Pedra britada N.1 9,5 a 19mm.
-Grade de disco rebocéavel com 20 discos 24”x6mm;

-Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos, poténcia 80 HP, largura de
trabalho 1,68m;

-Caminhdo pipa 10.000 I trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maximal5.935
kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para transporte de
agua;

- Moto niveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032
kg, largura da lamina de 3,7 m;

- Servente com encargos complementares;

- Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso

sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m.

Basetera aespessurade0,15 m.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Caminhdo destinado a carga dos materiais necessarios para a execucdo desta etapa:

- Brita;
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O célculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composicaodo
item 100565 da SINAPI, pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688m3 de brita

para 1m?3 de base).

O solo serad adquirido e transportado pela Prefeitura Municipal de Alterosa.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM
(UNIDADE: M 3X KM). AF_07/2020

Caminhdo destinado a carga dos materiais necessarios para a execucao desta etapa:
- Brita;

O célculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composic¢aodo
item 100565 da SINAPI, pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688m3 de brita

para 1m? de base).

O solo seré adquirido e transportado pela Prefeitura Municipal de Alterosa.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Carregamento em caminhado basculante para posterior transporte de brita paraexecucao

da base.

EXECUCAO DE GUIA E SARJETA

GUIA(MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.AF_06/2016

O meio-fio e a sarjeta deverdo ser executados com extrusora com base de 45cm sendo

15 cm de base do meio-fio e 30cm base da sarjeta. A sarjeta devera ter no minimo 15% de

PACO MUNICIPAL — PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991 CNPJ:18.243.238/0001-03



MUNICIPIODE ALTEROSA
ESTADODEMINASGERAIS

inclinacdo, para escoamento de agua. Deverdo ser executadas juntas de dilatacdo conforme o

engenheiro de fiscalizacdo responsavel pela Prefeitura de Alterosa achar necessario.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

O meio-fio e a sarjeta deverdo ser executados com extrusora, em trechos curvos, com
base de 45cm sendo 15¢cm de base do meio-fio e 30cm base da sarjeta. A sarjeta devera terno
minimo 15% de inclinacdo, para escoamento de agua. Deverdo ser executadas juntas de
dilatacdo conforme o engenheiro de fiscalizacdo responsavel pela Prefeiturade Alterosa

achar necessario.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

EXECUCAO PAVIMENTACAO CBUQ

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Pavimentacdo em concreto betuminoso (concreto asfaltico). Item destinado a
pavimentacdo das ruas em questdo (conforme projeto). Antes da execucdo do pavimento
asfaltico devera ser executado a preparacdo do solo, imprimacao e pintura de ligacdo. O

pavimento asfaltico devera ter espessura igual a 3,0 cm.

Para a execucdo do pavimento asfaltico serd necessario o fornecimento do mesmo,
onde a usina mais proxima se localiza na cidade vizinha, Alfenas-MG.
Imprimacéo (Execucéo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do

material betuminoso)

Imprimacédo que devera ser executada antes da pavimentagéo das ruas.
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Pintura de ligacdo (Execucdo e fornecimento do material betuminoso, exclusive

transporte do material betuminoso)

Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica que deverd ser executada antes da

pavimentacao das ruas.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte do CBUQ de Alfenas a Alterosa, sendo este item

destinado aos primeiros 30Km de distancia.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Item destinado ao transporte do CBUQ de Alfenas a Alterosa, sendo este item

destinado a distancia posterior aos primeiros 30Km de distancia.

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte da mistura asféltica de Alfenas a Alterosa, sendo

esteitem destinado aos primeiros 30KM de distancia.

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE:TXKM).
AF_07/2020

Item destinado ao transporte da mistura asfaltica de Alfenas a Alterosa, sendo este

item destinado a distancia posterior aos primeiros 30Km de distancia.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA
PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
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RREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item destinado a carga do CBUQ necessario para a execucao deste servico.

SINALIZACAO

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DE
MARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Refere-se a pintura de eixo viario demarcando a rua em duas vias, na cor amarela e

pintura na cor branco demarcando o limite para o acostamento.

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA

Trata-se de um insumo para confeccdo de placas de sinalizacdo verticais, conforme projeto
executivo de sinalizagéo.

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

Trata-se de um insumo para confeccdo de placas de sinalizacdo verticais. O item devera ser
chumbado no solo, a uma profundidade de aproximadamente 1 metro, com utilizagdo de
concreto.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Para instalacéo das placas.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:34:35 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Para instalagéo das placas.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Escavacéo das valas para base do tubo das placas.

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

Refere-se a construcao de rampa de acessibilidade conforme projeto.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Refere-se a pintura da rampa de acessibilidade com o simbolo universal em branco e fundo
azul.

8 VALOR ORCADO DA OBRA

Esta obra estd or¢ada a um custo total de R$ 740.092,28 (Setecentos e quarenta
mil, noventa e dois reais e vinte e oito centavos), ja inclusos todas as taxas, impostos e BDI

de 23,32% que incidem sobre 0 mesmao.

Alterosa— MG, 02 de Janeiro de 2026.

Douglas de Oliveira Almeida
Engenheiro Civil - CREA/MG - 227124/D

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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ANEXO Il

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

FOLHA N°: 01/04

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para execucéo da infraestrutura do
Loteamento Novo Cruzeiro

DATA: 02/01/2026

LOCAL: RUA TIRADENTES, CRUZEIRO, ALTEROSA -MG FORMA DE EXECUCAO: BDI: 23,32%
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI 12/2025 SETOP 10/2025
() DIRETA (X) INDIRETA 1,2332
PRAZO DE EXECUCAO: 08 Méses
) PRECO PRECO PRECO PRECO
ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRICAO UNID.|QUANT.| UNITARIOS/ |UNITARIO| TOTAL TOTAL
BDI C/ BDI C/BDI S/BDI

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE
PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

SINAPI

TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03

PAGO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.

1454,45

1.454,45

14.903,64
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TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO
OU CAVALETE. AF_03/2024

W < 5
v
SINAPI

H 62,44 ’ 4.994,95

SINAPI 2,92 438,40

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0
M(MEDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

SINAPI M3 7,45 1.968,50

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE
VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE m2
ESCAVACAO

32,14 5.661,93

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

SINAPI UN 1.177,72 5.888,59

BASE PARA POCO DE VISITA
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

SINAPI UN 5.578,03 39.046,24

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
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A

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
MM,

JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_03/2024

SINAPI M 14.881,38

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM,

JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_03/2024

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
M3POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAQ) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3 6.270,32

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, UN
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

SINAPI

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA - M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

SINAPI 116,38 44.659,71

SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125
X100 MM OU 150 X 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

SINAPI UN 60,11 1.682,97

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE,
JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

SINAPI UN 89,99 2.519,62

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN
100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE M
ESGOTO. AF_06/2022

SINAPI 71,09 1.990,63

BASE PARA POCO DE VISITA
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

SINAPI UN 5578,03 27.890,17

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, UN
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

SINAPI 656,42 3.282,10

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN
150 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF_01/2021

SINAPI UN 39,84 557,83

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
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ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0
M(MEDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE
VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE m2
ESCAVACAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50
MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100
MM, PARA REDE DE AGUA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA
PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO

EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_05/2024

PAGO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.

TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA
PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI 21,75 652,61

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE
TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN
100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA

REDE AGUA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS
(INCLUI

FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI und 173,55 173,55

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE
LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100/ DE
110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO).

AF_05/2024

SINAPI und 85,67 171,34

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE
LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE
60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO).

AF_05/2024

SINAPI und 40,76 122,27

REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16
DN 50

REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16
DN 100

COTACAO und 1048,21 2.096,42

COTAGAO und 1418,96 1.418,96

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN
50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, und
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI 63,39 253,55

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN
100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, und
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI 227,04 454,09

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50/ DE
60 MM, PARA REDE DE AGUA

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100/ DE
110 MM, PARA REDE DE AGUA

SINAPI-I und 36,60 36,60

SINAPI-I und 169,60 339,20

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM
BASE / REQUADRO, CLASSE D400
CARGA MAX

40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE
REDE)

SINAPI und 690,88 2.072,63

TE DE SERVICO INTEGRADO,
POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD,
63 MM X 20 MM, PARA LIGACAO und
PREDIAL DE
AGUA. AF_06/2022

SINAPI 122,30 3.424,30

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA
OU ESGOTO, DIAMETRO DE 20 MM,
JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A
EXECUGCAOQ DE SOLDA) -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2021

SINAPI 7,09 595,64

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
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ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0
M(MEDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

A
\

SINAPI M3

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE
VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE m2
ESCAVACAO

2.513,13

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAQ) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3 31,04 1.092,29

Regularizacgéo do sub-leito (proctor

intermediario) 4.060,63

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
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A

Base, com mistura na pista, 67% de solo e 33%
de bica corrida, compactada na energia do
proctor intermedirio (Execucéo, incluindo
fornecimento da bica corrida, escavacéo e carga
do material de jazida, espalhamento,
umidecimento, homogenizagao e compactacéo
da mistura; exclui a aquisicéo do solo e
transporte dos materiais)

m3 77,47 30.367,71

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 3,12 8.194,36

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL M3XKM
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1,23 7.976,34

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 -
CARGA COM PA CARREGADEIRA M3
(CACAMBADE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

10,78 5.281,30

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

SINAPI CoM 57.311,15
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

SINAPI CoM 8.802,23
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

SINAPI 2400,33 313.626,48

Imprimacéo (Execucéo e fornecimento do
material betuminoso, exclusive transporte do 11.440,66
material betuminoso)

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

SINAPI KM (UNIDADE: 12.167,98

M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
SINAPI URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 3.222,60
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
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MUNICIPIODE ALTEROSA

ESTADODEMINASGERAIS
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE
DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE
DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

SINAPI-I

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 -
CARGA COM PA CARREGADEIRA M3
(CACAMBADE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE
ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

SINAPI-1

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"),
E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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MUNICIPIODE ALTEROSA

- ESTADODEMINASGERAIS

PEDREIRO COM ENCARGOS

SINAPI P IR0 COM e H 40,74 977,88
SERVENTE COM ENCARGOS

SINAPI o e H 29,01 717,72
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO
133,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

SINAP AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 711,38 608.23
MANUAL. AF_05/2021

SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. 3 118.29 10114

AF_09/2024

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA M2
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024

SINAPI 166,75 6.403,33

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

SINPAI M2 29,77 1.143,15

DOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA MARCELO NUNES DE SOUZA
ENG° CIVIL-CREA-MG: 249597/D PREEEITO MUNICIPAL
02/01/2026
DATA

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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ESTADODEMINASGERAIS

ANEXO Il

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTEROSA

FOLHA N°: 02/04

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para
execuc¢ao da infraestrutura do Loteamento Novo
Cruzeiro

DATA: 02/01/2026

LOCAL: RUA TIRADENTES, CRUZEIRO, ALTEROSA -

FORMA DE EXECUGAO:

BDI: 23,32%

MG
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI 12/2025 »
SETOP 10/2025 X
() DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 08 Meses INDIRETA
ITE = ey TOTAL - - - - - = c =
ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
M o ETAPAS
igi 0, 0, 0,
. SERVICOS Fisico % 12032(;? 100,00%
PRELIMINARES i i . )
Financeiro 9 16.358,09
. Fisico % 100,00% 100,00%
2 LOCACAO DE OBRAS . :
Financeiro | 5.433,36 5.433,36
il i 0 0,
3 EXECUCAO SISTEMA DE | 19160 % ;301’232’ 100,00%
DRENAGEM PLUVIAL ; ; . )
Financeiro 5 79.137,85
- i 0 0
4 EXECUCAO SISTEMA DE | 19160 % 18:23 2/" 100,00%
DRENAGEM DE ESGOTO ; ; . )
Financeiro 40 108.572,40
EXECUQAO DE SISTEMA Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
5 DE ABASTECIMENTO DE [ _ _ 35.456.9
AGUA Financeiro 6 17.728,48 | 17.728,48
. ;. ) 0 [0)
. EXECUCAO DE SUB- Fisico % ;(5)08222 100,00%
BASE E BASE i i : )
Financeiro 3 55.880,33
- iqi 0, 0 0 0,
. EXECUCAO DE GUIA E Fisico % 2201(;22 50,00% 50,00%
SARJETA i i : )
Financeiro 8 33.056,69 | 33.056,69
8 EXECU(;AO DE Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03




MUNICIPIODE ALTEROSA
ESTADODEMINASGERAIS

PAVIMENTO CBUQ _ _ 342.345, 171.172,7 | 171.172,7
Financeiro
40 0 0
Fisico % 100,00% 100,00%
SINALIZACAO , , 30.794.5
Financeiro 1 30.794,51
Fisico % | 100,00% 2,94% 10,69% 14,67% 2,40% 2,40% 7,55% 27,60% 31,76%
TOTAL _ _ R$ RS R$ R$
Financeiro 7402.g92, R$ 21.791,45 79.137.85 R$ 108.572,40 | R$ 17.728,48 | R$ 17.728,48 | R$ 55.880,33 204.229.39 | 235.023.90

DOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA

ENGP° CIVIL CREA-MG: 227124/D

MARCELO NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO IV

PLANILHA RESUMO ORCAMENTARIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA FOLHA Ne°: 03/04

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para execucdo da

infraestrutura do Loteamento Novo Cruzeiro DATA: 02/01/2026

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$13.264,75
2 LOCACAO DE OBRAS R$4.405,90
3 EXECUGAO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL R$64.172,76
4 EXECUCAO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO R$88.041,19
5 EXECUGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA R$28.752,00
6 EXECUGAO DE SUBBASE E BASE R$45.313,28
7 EXECUCAO DE GUIA E SARJETA R$53.611,24
8 EXECUGAO DE PAVIMENTO CBUQ R$277.607,37
9 SINALIZACAO R$24.971,22

TOTAL DO CUSTO DOS SERVICOS SEM BDI R$600.139,70
BDI (23,32%) R$740.092,28
TOTAL DO CUSTO DOS SERVICOS R$740.092,28

DOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA
ENG° CIVIL CREA-MG: 227124/D

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
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MUNICIPIODE ALTEROSA

ANEXO V

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

FOLHA N°: 04/04

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para execucao da infraestrutura do Loteamento Novo

DATA: 02/01/2026

Cruzeiro
LOCAL: RUA TIRADENTES, CRUZEIRO, ALTEROSA -MG BDI: 23,32% 1,2332 PRAZO DE EXECUQAO:
REGIAO/MES DE 3 0
REFERENCIA: SINAPI 12/2025 | FORMA DE EXECUCAO: () DIRETA INDIRETA 08 MESES
SETOP 10/2025
ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRICAO UNID. QUANT. MEMORIA DE CALCULO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
AF_03/2024

T(U39] 9
CNPJ: 18.243.238/0001-03




MUNICIPIODE ALTEROSA
ESTADODEMINASGERAIS

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM
SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAQ
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
SINAPI CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020
BASE PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020 PA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
SINAPI MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
SINAPI MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
M3POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
SINAPI FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020

SINAPI

SETOP

SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
SINAPI PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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SINAPI
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SINAPI - |

SINAPI

MUNICIPIODE ALTEROSA
ESTADODEMINASGERAIS

SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150
X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA,
DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020 PA

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA
EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM
SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
M3POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE
DE AGUA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE
AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO

EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE
AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE M
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_05/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO,
PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA
REDE AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS
(INCLUI

FORNECIMENTO). AF_05/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES,
PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA,
JUNTA

ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM und
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO).

AF_05/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES,
PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO).

AF_05/2024

REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN 50 und

SINAPI

SINAPI und

SINAPI

SINAPI und

COTACAO

COTAGAO REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN 100 und

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA,
JE, PB, 45 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL und
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA,
JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL und
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_05/2024

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA
REDE DE AGUA

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA
REDE DE AGUA

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO,
CLASSE D400 CARGA MAX

40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

PAGO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.

TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03

SINAPI

SINAPI-I und

SINAPI-I und

SINAPI und




A

o

S— v

SINAPI

P _’

MUNICIPIODE ALTEROSA
> ESTADODEMINASGERAIS

TE DE SERVIGO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA
TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAGAO
PREDIAL DE

AGUA. AF_06/2022

und

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO,
DIAMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A
EXECUGAO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2021

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM M3
SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM

SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO m2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURADE 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023

M3

Regularizacédo do sub-leito (proctor intermediario)

Base, com mistura na pista, 67% de solo e 33% de bica corrida,
compactada na energia do proctor intermediario (Execucéo,
incluindo fornecimento da bica corrida, escavagéo e carga do

SINAPI

material de jazida, espalhamento, umidecimento, homogenizagéao e m3
compactacdo da mistura; exclui a aquisi¢do do solo e transporte dos

materiais)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE M3
1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
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GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
SINAPI COoM

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM

BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

SINAPI

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
SINAPI CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

Imprimacéo (Execugéo e fornecimento do material betuminoso,
exclusive transporte do material betuminoso)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
SINAPI EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI AF_07/2020

SETOP

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI

PACO MUNICIPAL - PRAGCA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
SINAPI 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE
1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA
SINAPI SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO
SINAPI IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A
3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
SINPAI MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

SINAPI-I

SINAPI-I
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DOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA MARCELO NUNES DE SOUZA
ENG® CIVIL-CREA-MG: 249597/D PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2026
DATA
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